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1.- OBJECTE

Aqguest Plec de Condicions Facultatives té per objecte fixar les condicions minimes que
han de complir els materials i la seva execucié de les obres de RESTAURACIO DELS
BASTIONS DEL REI | DE LA REINA DEL RECINTE AMURADAT D'ALCUDIA | DELS TRAMS
DE MURADA ADJACENTS (PROJECTE MODIFICACIONS DURANT LES OBRES | PROJECTE
COMPLEMENTARI).

2.- DESCRIPCIO DE LES TASQUES A REALITZAR

Pels arquitectes, D? Gloria Druguet Tantinya i D. Josep Reynés s’han redactat els
projectes de RESTAURACIO DELS BASTIONS DEL REl | DE LA REINA DEL RECINTE
AMURADAT D'ALCUDIA | DELS TRAMS DE MURADA ADJACENTS (PROJECTE
MODIFICACIONS DURANT LES OBRES | PROJECTE COMPLEMENTARI).

En el punt 1.2 de les dues memories, diu:

“El Projecte inicial tenia previst la consolidacio i restauracio de les restes dels bastions del
rei i de la reina i del vall i els murs que els uneixen, del segon recinte amuradat d'Alcudia,
d'epoca moderna (s. XVIl) situats a la zona nord de la centre historic d'Alcudia, entre el
carrer de Sant Sebastia i la Placa de la Porta Roja.

Aquestes restes presenten un estat d'abandé que les fa molt vulnerables a I'accié humana
i de les inclemeéncies.

La intervencio sobre els murs permetra a mes a mes de consolidar els mateixos,
documentar i posar en valor les restes d’aquesta estructura defensiva.

Les restes conservades, a dia d’avui, d’aquesta estructura defensiva, presenta diversos
graus de degradacio al llarg del tram objecte de restauracio.

Es tracta de murs realitzats amb cantons de mares, de doble parament amb reble de
pedres petites i terra. Els paraments exteriors presenten un morter de terra i calg com
element d’unid.

Als bastions del rei i de la reina hi ha restes d’unes pilastres adossades al mur, algunes de

les quals sostenen uns arcs, els quals potser servien de base per un pas elevat.”

A la memoria del projecte “modificacions durant les obres” segueix:
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“L’objecte del present Projecte, es la de redactar els documents necessaris per que el
promotor, I'Ajuntament d'Alcudia pugui tornar a licitar les obres, donat que aquestes
havien estat iniciades, pero I'empresa contractista s'ha desvinculat de l'execucio de les
mateixes, deixant I'obra sense finalitzar, i per tant, s'ha de valorar les partides que falten
per executar, i grdfiar-les, tenint en compte que durant les obres, i per la mateixa
naturalesa del projecte, han sorgit alguns canvis respecte el que s'havia previst

inicialment.”

A la memoria del projecte “complementari” segueix:

“L’objecte del present projecte, és la de redactar els documents necessaris per que el
promotor, I’Ajuntament d’Alcudia, pugui tornar a licitar les obres, donat que aquestes
havien estat iniciades, pero I'empresa contractista s’ha desvinculat de I'execucié de les
mateixes, deixant I'obra sense finalitzar, i tenint en compte que durant les obres i per la
mateixa naturalesa del projecte, han sorgit alguns canvis respecte el que s’havia previst
inicialment, pel que es redacta el present Projecte Complementari, que inclou una serie
d’obres que falten executar corresponents a tasques que no estaven previstes inicialment.
També contempla aquest projecte els resultats de les cales arqueologiques en referencia

en els punts on la murada esta desapareguda per sota el nivell del terreny.”

3.- CONTRADICCIONS | OMISSIONS DEL PROJECTE

El contractista ha de conéixer i acceptar el Projecte amb tots els seus detalls, tenint en
compte que els diversos documents es complementen mudtuament, de manera que
I'indicat en un o varis d’ells o més en un o varis dels restants, ha d’ésser executat. En

cas de contradiccions, decidira la Direcci6 Facultativa.

Les omissions en els Planols o Plecs de Condicions del Projecte i les descripcions
erronies dels detalls de les tasques a realitzar que siguin indispensables per dur a terme
I'esperit i intencié exposats en els documents i que, per Us o costum han d’ésser
realitzats, no sols no eximiran al contractista de 'obligacié d’executar aquests detalls
omesos o erroniament descrits sind que, pel contrari, hauran d’ésser executats com si

haguessin estat complets i correctament especificats en els Planols i Plecs de
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Condicions del Projecte.

4.- AUTORITAT DE LA DIRECCIO FACULTATIVA

El Director de I'obra resoldra qualsevol qliestio que sorgeixi referent a la qualitat
dels materials emprats, execucid de les distintes unitats d’obra contractades,
interpretaciéo de planols i especificacions i, en general, tots els problemes que es
plantegin durant I'execucié dels treballs encomanats sempre que estiguin dintre de les

atribucions que li concedeixi la Legislacié vigent sobre el particular.

Les tasques del técnic/a d’arqueologia a les quals es refereix aquest contracte son les
propies de control i supervisié de les excavacions durant les obres. En el cas de qualque

troballa, el seu recull i estudi sera objecte d’un altre contracte diferent.

El personal de I’Administracié tindra dret en qualsevol moment de comprovar la marxa
dels treballs, condicions dels materials i de tot allo que es refereixi a I'execucié de les

tasques contractades.

5.- FALCULTATS DE L’AJUNTAMENT D’ALCUDIA

L’Ajuntament d’Alcddia tindra les facultats i potestats seglients:

- Imposar sancions per les infraccions comeses.
- Realitzar totes les inspeccions que siguin necessaries.

L’empresa adjudicataria estara obligada a posar a disposicid de I’Ajuntament tota
la informacié que li sigui requerida per tal de clarificar o comprovar I'estat de prestacié

del subministrament objecte d’aquest plec

6.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Sense perjudici del que es dira en cada article, I'adjudicatari estara obligat a la correcta
i adequada execucio de les obres amb estricta subjeccié als Plecs de Condicions

Técniques i Economic — Administratives.

Estara també obligat a concertar una asseguranca per responsabilitat civil per una
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guantia minima de 150.000 euros.

El contractista estara obligat a complir totes les disposicions vigents relatives a
contractes de treball, remuneracions minimes, jubilacions, accidents de treball, subsidi
familiar i totes les demés disposicions de caracter social dictades o que es dictin durant

I’execucié de les obres i el periode de garantia de les mateixes.

7.- PERIODE D’EXECUCIO

El periode d’execucié de les tasques a contractar sera de 8 mesos, millorable a la
baixa pels licitadors. Dit termini comencara a comptar el dia després de la signatura de
I'acta de replanteig. Els dos lots seran executats de manera simultania i pel mateix

adjudicatari.

L’Ajuntament tindra en tot moment la capacitat de resoldre el contracte abans del seu
venciment, justificant en tot cas situacions d’interes public. Arribada aquesta situacio

I’Ajuntament compensara al contractista dels danys ocasionats.

8.- PROVA DEL CONTROL QUALITATIU

L’adjudicatari haura de pagar les despeses de les proves de tota classe que tinguin lloc
durant I'execucio de les obres en compte les tarifes vigents en cada moment, fins a un

limit maxim de I'un per cent (1%) del pressupost del contracte.

9.- TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia que s’estableix sera d’un (1) any a contar des de la data de

recepcio de conformitat.

10.- DESPESES DE CARACTER GENERAL A CARREC DEL CONTRACTISTA

Seran a compte del contractista les despeses que origini el replanteig general de les
obres o la seva comprovacié i els replantejos parcials de les mateixes, aixi com la

retirada de tota classe de construccions auxiliars, les de lloguer o adquisicié de terrenys
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per a diposits de maquinaria i materials.

Es compliran els requisits vigents per a la neteja i evacuacié de residus, deixalles i fems;
els de retirada de materials rebutjats i correccid de les deficiencies observades i

posades de manifest per les proves corresponents.

En els casos de resolucid, sigui la causa que la motivi, les despeses originades per la
liquidacio, aixi com les de la retirada dels mitjans auxiliars emprats o no en I'execucié

de les tasques contractades seran a compte del contractista.

11.- CONSERVACIO DE LES TASQUES EXECUTADES

El contractista queda compromes a conservar totes les obres que integraran aquest
contracte fins que aquestes siguin rebudes per I’Ajuntament, substituint a carrec seu
qualsevol part que hagi sofert deteriorament per negligéncia seva o altres motius que

li siguin imputables.
Es podran realitzar recepcions parcials per treballs si donat el moment es considerés

oportu.

12.- RESPONSABILITAT DEL CONTACTISTA DURANT L’EXECUCIO DE LES TASQUES
CONTRACTADES

El contractista sera responsable, durant I'execucid de les obres, de tots el danys
o perjudicis directes o indirectes que es puguin ocasionar a qualsevol persona,
propietat o servei, publics o privats, com a conseqiiéncia dels actes, omissions o
negligéncies del personal al seu carrec o d’una deficiéncia en I'organitzacié de les

tasques.

Els serveis publics o privats que resultin danyats hauran d’ésser reparats al seu cost de
manera immediata. Les persones que resultin perjudicades hauran d’ésser

compensades, al seu cost, adequadament.

Les propietats publiques o privades que resultin danyades hauran d’ésser reparades, al
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seu cost, restablint les seves condicions primitives o compensant els danys o perjudicis

causats en qualsevol forma acceptable.

13.- SEGURETAT EN LA CONSTRUCCIO

El contractista complira rigorosament amb el Reglament de Seguretat del Treball
en la Industria de la Construccid, aprovat per Ordre de 20 de maig de 1952 i totes les
disposicions vigents en el moment de realitzar els treballs, aixi com la resta de

normativa d’aplicacié especificada en el Projecte.

14.- NORMATIVA D’APLICACIO

Sera d’aplicacié en aquesta obra per tot all que no es reflecteixen aquest plec, el
“Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cldusulas

Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.”

15.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE

De conformitat amb I'article 62 de la LCSP en relacié amb el que disposen els articles
237 a 246, es designa com a responsable del contracte al Director Facultatiu de les
obres, al qual correspon supervisar la seva execucié i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessaries amb la finalitat d'assegurar la correcta realitzacido de la

prestacio pactada.

16.- UNITAT ENCARREGADA DE LA SUPERVISIO DE LES OBRES

El Servei d’Obres Propies municipal seran els encarregats del seguiment i supervisio de

I’execucio de les obres.

Alcudia, 7 de maig de 2018
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