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1 01.01 m² Limpieza de arbustos y hierbas sitas en la
parte superior del paramento.

mt48pla030 0,005 l 12,320 0,06Herbicida de contacto para la
destrucción de plantas
herbáceas.

mq09pla010 0,010 h 21,990 0,22Bomba manual de pistón para
tratamientos fitosanitarios y
herbicidas.

mo105 0,010 h 18,350 0,18Peón especializado
construcción.

mo106 0,010 h 17,740 0,18Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 0,640 0,01Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 0,650 0,020

Total por m² ............: 0,67

Son SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m².

2 01.02 m² Retirada bajo supervisión de arqueólogo de
capa superficial de espesor variable (15-20
cm)en la parte superior de cornonación del
muro de la muralla, formada por elementos
disgregados, plantas y tierra vegetal,
guardando y acopiando piedras sueltas para su
posterior reintegración., dejando las piedras
y juntas que lo forman limpias con medios
manuales, y carga manual de la tierra sobre
camión o contenedor.

mo106 0,200 h 17,740 3,55Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 3,550 0,07Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 3,620 0,110

Total por m² ............: 3,73

Son TRES EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por m².

3 01.03 m² Limpieza de fachada de fábrica de mamposteria
cara vista en estado de conservación regular
bajo la supervisión de técnico restaurador,
mediante cepillado manual con agua y cepillo
blando de raíces, hasta descubrir las zonas
arenizadas, ampollas de pátina y fisuras de
fábrica, previa eliminación de cascotes,
detritus y material adherido; y posterior
aclarado con abundante agua. Incluso acopio,
retirada y carga de escombros y restos
generados sobre camión o contenedor,
considerando un grado de complejidad medio.
Incluye: Cepillado manual con agua de la
superficie soporte. Retirada y acopio de los
restos generados. Carga de los restos
generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt08aaa010a 0,030 m³ 1,020 0,03Agua.
mo020 0,120 h 22,410 2,69Oficial 1ª construcción.
mo111 0,200 h 14,310 2,86Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 5,580 0,11Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 5,690 0,170

Total por m² ............: 5,86

Son CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m².
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4 01.04 m² Limpieza mecánica de muralla de fabrica de
mampostería vista mediante proyección de
chorro de agua atomizada (tamaño de gota 1 µ)
a baja presión (hasta 5 atm), picado y
vaciado de juntas de mamposteria, eliminando
elementos disgregados de las mismas, formadas
por mortero de cal, yeso o mortero mixto,
sobre paramento vertical exterior de hasta 4
m de altura, con medios manuales utilizando
instrumentos que no dañen las piedras que
conforman las juntas, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. Incluida
limpieza de las mismas con aire a presión.
Incluye limpieza de arbustos y hierbas sitas
en la muralla, con desmonte y recolocación de
piedras de mamposteria en la misma posición
si es necesario para la eliminación de
raices.

mt08aaa010a 0,080 m³ 1,020 0,08Agua.
mq08lch020b 0,020 h 5,051 0,10Equipo de chorro de agua a

presión, con adaptador para
agua atomizada o nebulizada.

mo106 0,250 h 17,740 4,44Peón ordinario construcción.
mo020 0,200 h 22,410 4,48Oficial 1ª construcción.
mo110 0,300 h 18,350 5,51Peón especializado

construcción.
% 2,000 % 14,610 0,29Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 14,900 0,450

Total por m² ............: 15,35

Son QUINCE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por
m².

5 01.05 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas
y/o losetas de hormigón o piedra, con
martillo neumático, sin incluir la demolición
de la base soporte. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del pavimento con
martillo neumático. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

mq05mai030 0,051 h 3,888 0,20Martillo neumático.
mq05pdm110 0,051 h 5,784 0,29Compresor portátil diesel

media presión 10 m³/min.
mo110 0,058 h 18,350 1,06Peón especializado

construcción.
mo111 0,116 h 14,310 1,66Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 3,210 0,06Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 3,270 0,100

Total por m² ............: 3,37

Son TRES EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por m².
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6 01.06 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón
en masa de hasta 10 cm de espesor, con
martillo neumático, sin incluir la demolición
de la base soporte. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del pavimento con
martillo neumático. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

mq05mai030 0,100 h 3,888 0,39Martillo neumático.
mq05pdm010a 0,100 h 3,631 0,36Compresor portátil eléctrico

2 m³/min de caudal.
mo110 0,100 h 18,350 1,84Peón especializado

construcción.
mo111 0,100 h 14,310 1,43Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 4,020 0,08Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 4,100 0,120

Total por m² ............: 4,22

Son CUATRO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por m².

7 01.07 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón
armado de 15 a 25 cm de espesor, con martillo
neumático, sin incluir la demolición de la
base soporte. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del pavimento con
martillo neumático. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

mq05mai030 0,410 h 3,888 1,59Martillo neumático.
mq05pdm010a 0,410 h 3,631 1,49Compresor portátil eléctrico

2 m³/min de caudal.
mo112 0,428 h 18,660 7,99Peón especializado

construcción.
mo113 0,288 h 15,920 4,58Peón jardinero.
% 2,000 % 15,650 0,31Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 15,960 0,480

Total por m² ............: 16,44

Son DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
por m².
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8 01.08 m² Desmontaje manual para su consolidación de
muro de mampostería ordinaria a una cara
vista de piedra arenisca, con medios
manuales, acopio del del material demolido
para su reutilización y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. Todo
bajo dirección de DF, documentando lo
desmontado para su reconstrucción mimética.

mo021 1,300 h 22,040 28,65Oficial 1ª colocador de
piedra natural.

mo106 1,300 h 17,740 23,06Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 51,710 1,03Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 52,740 1,580

Total por m² ............: 54,32

Son CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS por m².

9 01.09 m³ Transporte con camión de residuos inertes de
mampostería, morteros y materiales petreos,
producidos en obras de construcción y/o
demolición, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a 30 km de distancia.

mq04cap020aa 0,230 h 23,819 5,48Camión de transporte de 10 t
con una capacidad de 8 m³ y 2
ejes.

% 2,000 % 5,480 0,11Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 5,590 0,170

Total por m³ ............: 5,76

Son CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³.

Anejo de justificación de precios Página 4

Num. Código Ud Descripción Total

1FE880E11EE62DB24844B032BE2906927A048206

12.07.2016         11/05044/16



10 01.10 m² Limpieza de graffitis realizados en fachada
de fábrica de sillería en estado de
conservación regular, mediante la aplicación
de un producto decapante con brocha dejando
actuar unos minutos y posterior aclarado de
la superficie con chorro de agua caliente a
presión, aplicando el tratamiento por franjas
horizontales completas, con vuelos, cornisas
y salientes. Incluso p/p de pruebas previas
necesarias para ajustar los parámetros de la
limpieza y evitar daños en los materiales,
transporte, montaje y desmontaje de equipo;
acopio, retirada y carga de restos generados
sobre camión o contenedor; considerando un
grado de complejidad medio.
Incluye: Montaje y preparación del equipo.
Realización de pruebas para ajuste de los
parámetros de limpieza. Aplicación con brocha
del decapante. Aplicación mecánica del chorro
de agua. Desmontaje del equipo. Limpieza de
la superficie soporte. Retirada y acopio del
material proyectado y los restos generados.
Carga del material proyectado y los restos
generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt08lim030a 0,563 l 45,830 25,80Decapante limpiador de
graffitis.

mt08aaa010a 0,014 m³ 1,020 0,01Agua.
mq08lch020a 0,162 h 5,150 0,83Equipo de chorro de agua a

presión.
mo020 0,646 h 22,410 14,48Oficial 1ª construcción.
mo112 0,323 h 18,660 6,03Peón especializado

construcción.
% 2,000 % 47,150 0,94Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 48,090 1,440

Total por m² ............: 49,53

Son CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS por m².
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11 02.01 m³ Excavación de tierras manual a cielo abierto
en suelo no cohesivo, con medios manuales
bajo la supervisión del arqueólogo, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada por
la DF. Incluso Extracción de tierras fuera de
la excavación, retirada de los materiales
excavados guardando y acopiando piezas de
marés para su posible reutilización y carga
del resto a camión. Incluye: Replanteo
general y fijación de los puntos y niveles de
referencia. Colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales
y extracción de tierras. Refinado de fondos y
laterales a mano, con extracción de las
tierras. Carga a camión de las tierras
excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la
excavación una vez realizada y antes de que
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno.
Si el Contratista cerrase la excavación antes
de conformada la medición, se entenderá que
se aviene a lo que unilateralmente determine
el Director de Ejecución de la obra.

mo111 1,252 h 14,310 17,92Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 17,920 0,36Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 18,280 0,550

Total por m³ ............: 18,83

Son DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por
m³.
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12 02.02 m³ Excavación de a cielo abierto de relleno por
medios mecánicos bajo la supervisión del
arqueólogo, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
retoques manuales en la zona cercana a la
muralla. Transporte de la maquinaria,
formación de rampa provisional para acceso de
la maquinaria al fondo de la excavación y su
posterior retirada, refinado de paramentos y
fondo de excavación, extracción de tierras
fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los
puntos y niveles de referencia. Colocación de
las camillas en las esquinas y extremos de
las alineaciones. Excavación en sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras.
Refinado de fondos y laterales a mano, con
extracción de las tierras. Carga a camión de
las tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la
excavación una vez realizada y antes de que
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno.
Si el Contratista cerrase la excavación antes
de conformada la medición, se entenderá que
se aviene a lo que unilateralmente determine
el Director de Ejecución de la obra.

mq01exn010j 0,090 h 46,120 4,15Miniretroexcavadora sobre
neumáticos, de 43 kW.

mo111 0,090 h 14,310 1,29Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 5,440 0,11Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 5,550 0,170

Total por m³ ............: 5,72

Son CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m³.
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13 02.03 m³ Formación de relleno principal de zanjas y
catas con tierra seleccionada procedente de
la propia excavación y compactación en
tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo
con bandeja vibrante de guiado manual, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95%
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501
(ensayo no incluido en este precio). Incluso
cinta o distintivo indicador de la
instalación, carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los
mismos.
Incluye: Extendido del material de relleno en
tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Colocación de
cinta o distintivo indicador de la
instalación. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

mt01var010 1,100 m 0,120 0,13Cinta plastificada.
mq04dua020b 0,105 h 8,300 0,87Dumper de descarga frontal de

2 t de carga útil.
mq02rod010d 0,161 h 5,800 0,93Bandeja vibrante de guiado

manual, de 300 kg, anchura de
trabajo 70 cm, reversible.

mq02cia020j 0,011 h 38,136 0,42Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.

mq04cab010c 0,016 h 31,303 0,50Camión basculante de 12 t de
carga

mo111 0,227 h 14,310 3,25Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 6,100 0,12Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 6,220 0,190

Total por m³ ............: 6,41

Son SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m³.

14 02.04 m³ Transporte de tierras con camión a relleno de
canteras y/o vertedero específico,  situado a
una distancia máxima de 30 km.

mq04cab010c 0,133 h 31,303 4,16Camión basculante de 12 t de
carga

% 2,000 % 4,160 0,08Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 4,240 0,130

Total por m³ ............: 4,37

Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por
m³.
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15 03.01 m² Colocación de geotextil para marcar la
separación con los restos de muralla
originales.
Criterio de medición de proyecto: m2 medido
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará
en obra la superficie realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mo111 0,040 h 14,310 0,57Peón ordinario construcción.
PNIA11e 1,100 m2 1,680 1,85Geotextil FP-300 gr/m2
% 2,000 % 2,420 0,05Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 2,470 0,070

Total por m² ............: 2,54

Son DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por
m².

16 03.02 m³ Consolidación con silleria en esquinas
(cantoneras) y agujas de muralla con sillares
de piedra careados adaptados a la geometria
de cada punto de intervención, utilizando
piedra de similares características a la de
Alcúdia realizado con mortero de cal
hidráulica natural, arena caliza y árido de
garbancillo rodado, dosificación 1/3/1, según
UNE-EN 998-1.

mt06mab010a 1,050 m³ 149,649 157,13Piedra arenisca de Alcúdia
cortada en taller

mt09rei010a 410,000 kg 0,390 159,90Mortero de albañilería,
compuesto por cal hidráulica
natural NHL 3,5, color gris,
arena caliza de granulometría
seleccionada 0-4 mm; y
tierras sobrantes de marés
para uso entre los muros de
mampostería conformado el
reble de la nueva muralla

mo021 3,200 h 22,040 70,53Oficial 1ª colocador de
piedra natural.

mo058 3,200 h 18,970 60,70Ayudante colocador de piedra
natural.

% 2,000 % 448,260 8,97Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 457,230 13,720

Total por m³ ............: 470,95

Son CUATROCIENTOS SETENTA EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por m³.
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17 03.03 m² Muro mampostería careada de unos 30 cm de
espesor a una cara vista con piedra arenisca
similar a la existente de la zona de Alcúdia,
colocada con mortero de cal hidráulica
natural, arena caliza y árido de garbancillo
rodado, dosificación 1/3/1, según UNE-EN
998-1 imitando muralla antigua según
directrices D.F.

fshsf 0,250 m3 78,000 19,50Piedra arenisca de Alcúdia
careada mampostería

mt08aaa010a 0,040 m³ 1,020 0,04Agua.
mt09rei010a 126,000 kg 0,390 49,14Mortero de albañilería,

compuesto por cal hidráulica
natural NHL 3,5, color gris,
arena caliza de granulometría
seleccionada 0-4 mm; y
tierras sobrantes de marés
para uso entre los muros de
mampostería conformado el
reble de la nueva muralla

mo021 1,500 h 22,040 33,06Oficial 1ª colocador de
piedra natural.

mo058 1,500 h 18,970 28,46Ayudante colocador de piedra
natural.

% 2,000 % 130,200 2,60Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 132,800 3,980

Total por m² ............: 136,78

Son CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por m².

18 03.04 m³ Relleno de muralla con argamasa realizada por
mezcla de tierra, mortero de cal y reciclado
de piedras de marés. Se realizarán varias
composiciones para su aprobación por parte de
DF

mt08aaa010a 0,150 m³ 1,020 0,15Agua.
mt09rei010a 456,000 kg 0,390 177,84Mortero de albañilería,

compuesto por cal hidráulica
natural NHL 3,5, color gris,
arena caliza de granulometría
seleccionada 0-4 mm; y
tierras sobrantes de marés
para uso entre los muros de
mampostería conformado el
reble de la nueva muralla

m2 0,600 m3 35,000 21,00Piedra arenisca de marés
mo021 0,953 h 22,040 21,00Oficial 1ª colocador de

piedra natural.
mo058 0,953 h 18,970 18,08Ayudante colocador de piedra

natural.
% 2,000 % 238,070 4,76Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 242,830 7,280

Total por m³ ............: 250,11

Son DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
por m³.
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19 03.05 m² Rejuntado de mamposteria con pp de
recolocación de piedras movidas o reponiendo
faltas y pequeñas coqueras en juntas y
piedras, acabado enrasado superficial rugoso,
realizado con de mortero de cal hidráulica
natural NHL 3,5, arena caliza de
granulometría seleccionada 0-4 mm; grava de
canto rodado garbancillo y pigmento Unicmall
con dosificación fijada por la DF, proporción
del mortero 1,3,1, según UNE-EN 998-1,
aplicado en las juntas entre mamposteria
vertical, en muros de piedra, obras de
mampostería, aplicado sobre base humedecida.

mt08aaa010a 0,040 m³ 1,020 0,04Agua.
msdg 52,000 Kg 0,390 20,28Mortero de rejuntado

compuesto por cal hidráulica
natural NHL 3,5, arena caliza
de granulometría seleccionada
0-4 mm; arido garbancillo
8-10 mm y pigmento Unicmall
prop 1,3,1

mo040 0,240 h 22,040 5,29Oficial 1ª construcción de
obra civil.

mo109 0,240 h 18,710 4,49Peón especializado revocador.
% 2,000 % 30,100 0,60Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 30,700 0,920

Total por m² ............: 31,62

Son TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
por m².

20 03.06 m2 Rejuntado de mamposteria con pp de
recolocación de piedras movidas o reponiendo
faltas, acabado enrasado superficial rugoso
muy rugoso dejando piedras muy marcadas,
realizado con de mortero de cal hidráulica
natural NHL 3,5, arena caliza de
granulometría seleccionada 0-4 mm; grava de
canto rodado garbancillo y pigmento Unicmall
con dosificación fijada por la DF, proporción
del mortero 1,3,1, según UNE-EN 998-1,
aplicado en las juntas entre mamposteria
vertical, en muros de piedra, obras de
mampostería, aplicado sobre base humedecida.

mt08aaa010a 0,040 m³ 1,020 0,04Agua.
msdg 61,000 Kg 0,390 23,79Mortero de rejuntado

compuesto por cal hidráulica
natural NHL 3,5, arena caliza
de granulometría seleccionada
0-4 mm; arido garbancillo
8-10 mm y pigmento Unicmall
prop 1,3,1

mo040 0,220 h 22,040 4,85Oficial 1ª construcción de
obra civil.

mo109 0,220 h 18,710 4,12Peón especializado revocador.
% 2,000 % 32,800 0,66Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 33,460 1,000

Total por m2 ............: 34,46

Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por m2.
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21 03.07 m² Aplicación manual mediante paleta de mortero
de albañilería, de cal hidráulica natural,
arena y pigmentos, una vez el soporte esté
saneado y libre de restos de trabajos
anteriores. Incluso p/p de limpieza,
saturación del soporte con agua a baja
presión y eliminación del agua sobrante con
aire comprimido y limpieza final.
Incluye: Saneado y limpieza previa de la
superficie. Saturación del soporte con agua.
Eliminación del agua sobrante. Aplicación del
mortero. Limpieza final del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt08aaa010a 0,020 m³ 1,020 0,02Agua.
ehrhr 18,000 Kg 0,410 7,38Mortero de cal hidráulica,

arena y pigmentos.
mo020 0,545 h 22,410 12,21Oficial 1ª construcción.
mo113 0,242 h 15,920 3,85Peón jardinero.
% 2,000 % 23,460 0,47Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 23,930 0,720

Total por m² ............: 24,65

Son VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
por m².

22 03.08 m Junta de mortero con acabado enrasado
superficial rugoso, realizado con una tesela
cerámica cada 30 cm embebida en mortero de
cal hidráulica natural NHL 3,5, arena caliza
de granulometría seleccionada 0-4 mm; tierra
cribada y pigmento Unicmall PM6998 y PM6916
con dosificación fijada por la DF, proporción
del mortero 1,3,1, según UNE-EN 998-1, de
color beige claro, aplicado en las juntas
entre mamposteria vertical de hasta 3 m de
altura, en muros de piedra, obras de
mampostería, aplicado sobre base humedecida.

mt08aaa010a 0,009 m³ 1,020 0,01Agua.
msdg 10,000 Kg 0,390 3,90Mortero de rejuntado

compuesto por cal hidráulica
natural NHL 3,5, arena caliza
de granulometría seleccionada
0-4 mm; arido garbancillo
8-10 mm y pigmento Unicmall
prop 1,3,1

gfsie 3,500 Ud 0,100 0,35Tesela cerámica 1,5x1,5 cm
ewwetg 3,000 Kg 0,470 1,41Arido de canto rodado tipo

garbancillo de 8 a 10 mm
mo040 0,060 h 22,040 1,32Oficial 1ª construcción de

obra civil.
mo109 0,060 h 18,710 1,12Peón especializado revocador.
% 2,000 % 8,110 0,16Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 8,270 0,250

Total por m ............: 8,52

Son OCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por m.
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23 03.09 m2 Pavimento con pendiente y protección contra
el agua de la parte superior de la muralla
realizada con capa de mortero de cal, arena y
grava garbancillo de 10 a 15 cm de espesor
amasado con hidrofugante y con fibras de
polipropileno, con acabado superficial con
acabado liso realizado con mortero de cal de
color beige claro. Incluido armado con una
malla electrosoldada de d5 15x15 soldada a
las pletinas de las barandillas. 
Incluye: Desbroce del terreno. Vertido,
extendido y nivelación del producto.
Humectación y compactación del producto.
Retirada y carga a camión de restos y
desechos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt09rei010a 180,000 kg 0,390 70,20Mortero de albañilería,
compuesto por cal hidráulica
natural NHL 3,5, color gris,
arena caliza de granulometría
seleccionada 0-4 mm; y
tierras sobrantes de marés
para uso entre los muros de
mampostería conformado el
reble de la nueva muralla

ewwetg 36,000 Kg 0,470 16,92Arido de canto rodado tipo
garbancillo de 8 a 10 mm

mt07ame010b 1,100 m² 2,420 2,66Malla electrosoldada ME 15x15
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

mq06vib020 0,020 h 4,670 0,09Regla vibrante de 3 m.
mt07aco020h 1,200 Ud 0,060 0,07Separador homologado para

forjados reticulares.
mt09hip040a 0,060 kg 5,430 0,33Fibras de polipropileno,

según UNE-EN 14889-2, para
prevenir fisuras por
retracción en soleras y
pavimentos de hormigón.

mt07alp030d 0,200 m² 12,210 2,44Tablero aglomerado hidrófugo
reforzado de 35 mm de
espesor, para encofrado.

mo041 0,276 h 22,410 6,19Oficial 1ª construcción de
obra civil.

mo087 0,408 h 19,290 7,87Ayudante construcción de obra
civil.

mo044 0,080 h 22,410 1,79Oficial 1ª encofrador.
% 2,000 % 108,560 2,17Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 110,730 3,320

Total por m2 ............: 114,05

Son CIENTO CATORCE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por m2.
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24 03.10 m² Pavimento con pendiente y protección contra
el agua de la parte superior de la muralla
realizada con capa de mortero de cal, arena y
grava garbancillo de 10 a 15 cm de espesor
amasado con hidrofugante y con fibras de
polipropileno, con acabado superficial con
acabado liso realizado con mortero de cal de
color beige claro. 
Incluye: Desbroce del terreno. Vertido,
extendido y nivelación del producto.
Humectación y compactación del producto.
Retirada y carga a camión de restos y
desechos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt09rei010a 180,000 kg 0,390 70,20Mortero de albañilería,
compuesto por cal hidráulica
natural NHL 3,5, color gris,
arena caliza de granulometría
seleccionada 0-4 mm; y
tierras sobrantes de marés
para uso entre los muros de
mampostería conformado el
reble de la nueva muralla

ewwetg 36,000 Kg 0,470 16,92Arido de canto rodado tipo
garbancillo de 8 a 10 mm

mq06vib020 0,020 h 4,670 0,09Regla vibrante de 3 m.
mt07aco020h 1,200 Ud 0,060 0,07Separador homologado para

forjados reticulares.
mt09hip040a 0,060 kg 5,430 0,33Fibras de polipropileno,

según UNE-EN 14889-2, para
prevenir fisuras por
retracción en soleras y
pavimentos de hormigón.

mt07alp030d 0,200 m² 12,210 2,44Tablero aglomerado hidrófugo
reforzado de 35 mm de
espesor, para encofrado.

mo041 0,276 h 22,410 6,19Oficial 1ª construcción de
obra civil.

mo087 0,270 h 19,290 5,21Ayudante construcción de obra
civil.

mo044 0,080 h 22,410 1,79Oficial 1ª encofrador.
% 2,000 % 103,240 2,06Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 105,300 3,160

Total por m² ............: 108,46

Son CIENTO OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
por m².
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25 03.11 Ud Reparación de dintel de saetera realizando de
1 m de luz. Saneado y limpieza del dintel a
reparar. Refuerzo del mismo realizando 1
taladro cada 20 cm en el extremo superior de
ambas jambas mediante perforación con corte
húmedo de sillar de marés, de 40 mm de
diámetro y 50 cm de longitud, mediante
perforadora con corona diamantada. Colocación
en cada uno de ellos de anclajes de  varilla
de 12 mm diametro de acero inoxidable e
inyectado de mortero fluido altas
prestaciones para el relleno de los anclajes.
Una vez seco soldado de varilla de 12 mm de
acero inoxidable de anclaje a anclaje (entre
jambas opuestas, colocación de encofrado y
relleno del conjunto con piedra artificial
realizada con picadis del mismo marés de la
muralla, pigmentos y resinas epoxídicas
Weber.tec hormipoxy. Acabado superficial con
mortero con polvo de marés de Alcudia,
resinas transparentes y pigmentos, con refino
de texturas manual y tratamiento de
igualación cromática mediante veladuras
aplicadas a pincel. (Se realizarán pruebas
bajo la supervisión del técnico restaurador
para determinar la composición exacta del
mortero y el acabado superficial de la piedra
regenerada).
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o
contenedor. Colocación de anclajes de varilla
roscada inox diametro 12 mm de 50 cm longitud
y relleno con mortero de altas prestaciones.
Incluso p/p de desmontaje de sillares,
ejecución y limpieza de taladros, colocación
de anclajes, colocación de mortero fluido
altas prestaciones para el relleno de los
anclajes, ejecución  de bordes y juntas.
Totalmente colocada.
Incluye: Replanteo de las zonas a perforar,
desmontando piezas de marés si fuera
necesario. Perforación con corona diamantada.
Colocación de los anclajes y mortero.
Apuntalamiento del conjunto mientras duré el
fraguado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mo111 3,000 h 14,310 42,93Peón ordinario construcción.
mo041 3,000 h 22,410 67,23Oficial 1ª construcción de

obra civil.
mo047 0,700 h 22,410 15,69Oficial 1ª montador de

estructura metálica.
mq05per010 1,500 h 25,000 37,50Perforadora con corona

diamantada y soporte.
mq08sol020 0,840 h 2,954 2,48Equipo y elementos auxiliares

para soldadura eléctrica.
ruuit 6,800 m 5,200 35,36Varilla roscada acero

inoxidable 304 diametro 12 mm
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reh 86,000 Kg 0,720 61,92Mortero fluido altas
prestaciones para el relleno
y anclajes de elementos
estructurales Weber-tec grout
600 o similar

jk 134,000 Kg 1,300 174,20Mortero reparación
estructural Weber hormipoxy y
aridos seleccionados

wfw 32,000 Kg 1,800 57,60Mortero de resinas, pigmentos
y picadís con acabado
refinado  y veladura final

% 2,000 % 494,910 9,90Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 504,810 15,140

Total por Ud ............: 519,95

Son QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por Ud.

26 03.12 m Relleno de grietas en muros de fachada por
inyección de resinas epoxidicas Sikadur 52 o
similar, realizado con un sellado previo de
las grietas, taladro e inyección de resinas,
retirada de sellado, reparación de bordes,
rejunteo con mortero de reparación y veladura
de silicatado para la entonación cromática
del soporte original, realizado en grietas y
taladros. Medida la longitud de grieta
rellenada por el exterior de la fachada.

mo111 0,800 h 14,310 11,45Peón ordinario construcción.
mo041 0,800 h 22,410 17,93Oficial 1ª construcción de

obra civil.
dghdfh 2,000 Kg 19,700 39,40Mortero Sikadur 52 inyectado
mt09rei010a 0,500 kg 0,390 0,20Mortero de albañilería,

compuesto por cal hidráulica
natural NHL 3,5, color gris,
arena caliza de granulometría
seleccionada 0-4 mm; y
tierras sobrantes de marés
para uso entre los muros de
mampostería conformado el
reble de la nueva muralla

% 2,000 % 68,980 1,38Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 70,360 2,110

Total por m ............: 72,47

Son SETENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS por m.

27 03.13 m Relleno de grietas en muros de fachada por
vertido mortero y lechada fluida de cal,
realizado por gravedad, incluye un sellado
previo de las grietas, vertido de mortero y
lechada , retirada de sellado, reparación de
bordes, rejunteo con mortero de reparación y
veladura de silicatado para la entonación
cromática del soporte original. Medida la
longitud de grieta rellenada por el exterior
de la fachada.

mo111 1,200 h 14,310 17,17Peón ordinario construcción.
mo041 1,200 h 22,410 26,89Oficial 1ª construcción de

obra civil.
mt09reh230a 94,000 kg 0,574 53,96Lechada superfluida, de cal

hidraulica y arena 1,3,1,
aplicable consolidación en
muros de mampostería según
UNE-EN 1015-11.
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mt09rei010a 12,000 kg 0,390 4,68Mortero de albañilería,
compuesto por cal hidráulica
natural NHL 3,5, color gris,
arena caliza de granulometría
seleccionada 0-4 mm; y
tierras sobrantes de marés
para uso entre los muros de
mampostería conformado el
reble de la nueva muralla

% 2,000 % 102,700 2,05Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 104,750 3,140

Total por m ............: 107,89

Son CIENTO SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
por m.

28 03.14 m Cosido de roca o muro realizado con varilla
de 16 mm diametro y 150 cm de longitud de
acero inoxidable corrugado con perforación
con corte húmedo de sillar de marés, de 40 mm
de diámetro, mediante perforadora con corona
diamantada. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor. Colocación de anclajes
de varilla roscada inox diametro 12 mm y
relleno con mortero de altas prestaciones.
Incluso p/p de desmontaje de sillares,
ejecución y limpieza de taladros, colocación
de anclajes, colocación de mortero fluido
altas prestaciones para el relleno de los
anclajes, ejecución  de bordes y juntas.
Totalmente colocada.
Incluye: Replanteo de las zonas a perforar,
desmontando piezas de marés si fuera
necesario. Perforación con corona diamantada.
Colocación de los anclajes y mortero.
Apuntalamiento del conjunto mientras duré el
fraguado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mo111 0,600 h 14,310 8,59Peón ordinario construcción.
mo041 0,600 h 22,410 13,45Oficial 1ª construcción de

obra civil.
tu 0,400 h 118,000 47,20Equipo mecánico para

realización de los trabajos
de perforación del muro y del
terreno, con o sin entubación
para anclaje provisional de
muro pantalla.

yeyy 1,050 m 4,300 4,52Varilla corrugada de 16 mm
acero inoxidable

reh 7,000 Kg 0,720 5,04Mortero fluido altas
prestaciones para el relleno
y anclajes de elementos
estructurales Weber-tec grout
600 o similar

% 2,000 % 78,800 1,58Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 80,380 2,410

Total por m ............: 82,79

Son OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por m.
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29 04.01 m² Formación de solera de hormigón armado de 20
cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, y malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, sin tratamiento de
su superficie; apoyada sobre capa base
existente (no incluida en este precio).
Incluso p/p de preparación de la superficie
de apoyo del hormigón, extendido y vibrado
del hormigón mediante regla vibrante,
formación de juntas de construcción y
colocación de un panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la solera,
como pilares y muros, para la ejecución de
juntas de dilatación; emboquillado o conexión
de los elementos exteriores (cercos de
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.)
de las redes de instalaciones ejecutadas bajo
la solera; y curado del hormigón.
Incluye: Preparación de la superficie de
apoyo del hormigón, comprobando la densidad y
las rasantes. Replanteo de las juntas de
construcción y de dilatación. Tendido de
niveles mediante toques, maestras de hormigón
o reglas. Riego de la superficie base.
Formación de juntas de construcción y de
juntas perimetrales de dilatación. Colocación
de la malla electrosoldada con separadores
homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de
juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir la
superficie ocupada por los pilares situados
dentro de su perímetro.

mt07aco020e 2,000 Ud 0,040 0,08Separador homologado para
soleras.

mt07ame010d 1,200 m² 1,950 2,34Malla electrosoldada ME 20x20
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

mt10haf010nha 0,210 m³ 116,430 24,45Hormigón HA-25/P/20/IIa,
fabricado en central.

mt16pea020c 0,050 m² 1,940 0,10Panel rígido de poliestireno
expandido, según UNE-EN
13163, mecanizado lateral
recto, de 30 mm de espesor,
resistencia térmica 0,8
m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de
dilatación.

mq06vib020 0,110 h 4,670 0,51Regla vibrante de 3 m.
mo020 0,206 h 22,410 4,62Oficial 1ª construcción.
mo087 0,206 h 19,290 3,97Ayudante construcción de obra

civil.
mo077 0,103 h 19,290 1,99Ayudante construcción.
% 2,000 % 38,060 0,76Medios auxiliares
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3,000 % Costes indirectos 38,820 1,160

Total por m² ............: 39,98

Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por m².

30 04.02 m² Formación de pavimento continuo de hormigón
impreso, con juntas, de 10 cm de espesor,
para uso peatonal, realizado con hormigón
HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido
desde camión; coloreado en masa y endurecido
superficialmente mediante espolvoreo con
mortero decorativo de rodadura para pavimento
de hormigón color rojo, compuesto de cemento,
áridos de sílice, aditivos orgánicos y
pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m²; acabado
impreso en relieve mediante estampación con
cañizo, previa aplicación de desmoldeante en
polvo color blanco. Incluso p/p de
preparación de la superficie de apoyo del
hormigón; colocación y retirada de
encofrados, ejecución de juntas de
construcción; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas,
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las
redes de instalaciones ejecutadas bajo el
pavimento; extendido, regleado, aplicación de
aditivos y curado del hormigón. Limpieza
final del hormigón mediante proyección de
agua a presión y sellado final mediante
aplicación de resina impermeabilizante de
acabado. Sin incluir la ejecución de la base
de apoyo ni la de las juntas de dilatación y
de retracción.
Incluye: Preparación de la superficie de
apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas
de construcción, de dilatación y de
retracción. Colocación de encofrados. Tendido
de niveles. Riego de la superficie base.
Vertido y compactación del hormigón. Nivelado
y fratasado manual del hormigón. Curado del
hormigón. Aplicación manual del mortero
coloreado endurecedor. Aplicación del
desmoldeante hasta conseguir una cubrición
total. Impresión del hormigón mediante
moldes. Retirada de encofrados. Limpieza de
la superficie de hormigón, mediante máquina
hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación
de la resina de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt10hmf010Mm 0,105 m³ 112,660 11,83Hormigón HM-20/B/20/I,
fabricado en central.

mt09wnc011eG 4,500 kg 1,540 6,93Mortero decorativo de
rodadura para pavimento de
hormigón color rojo,
compuesto de cemento, áridos
de sílice, aditivos orgánicos
y pigmentos.
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mt09wnc020f 0,200 kg 2,990 0,60Desmoldeante en polvo color
blanco, aplicado en
pavimentos continuos de
hormigón impreso, compuesto
de cargas, pigmentos y
aditivos orgánicos.

mt09wnc030a 0,250 kg 4,050 1,01Resina impermeabilizante,
aplicada para el curado y
sellado de pavimentos
continuos de hormigón
impreso, compuesta de resina
sintética en dispersión
acuosa y aditivos
específicos.

mq06vib020 0,020 h 4,670 0,09Regla vibrante de 3 m.
mq08lch040 0,191 h 4,450 0,85Hidrolimpiadora a presión.
mo041 0,342 h 22,410 7,66Oficial 1ª construcción de

obra civil.
mo087 0,342 h 19,290 6,60Ayudante construcción de obra

civil.
% 2,000 % 35,570 0,71Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 36,280 1,090

Total por m² ............: 37,37

Son TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS por m².

31 04.03 m Formación de umbral para remate de puerta de
entrada o balconera de mármol Gris Mallorca,
hasta 110 cm de longitud, de 33 a 35 cm de
anchura y 3 cm de espesor, con goterón, cara
y canto recto pulidos, con clara pendiente y
empotrado en las jambas, cubriendo el escalón
de acceso en la puerta de entrada o balcón de
un edificio, recibido con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-10.
Incluso p/p de preparación y regularización
del soporte con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-10,
rejuntado entre piezas y uniones con los
muros con mortero de juntas especial para
revestimientos de piedra natural.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco
o remate. Preparación y regularización del
soporte. Colocación, aplomado, nivelación y
alineación. Rejuntado y limpieza del umbral.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
del ancho del hueco, medida según
documentación gráfica de Proyecto,
incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo los
empotramientos en las jambas.

mt20upn010aj 1,050 m 25,810 27,10Fiola de mármol Gris Mallorca
de 33 a 35 cm de anchura y 4
cm de espesor apunzonada,
según UNE-EN 771-6.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,020 0,01Agua.
mt09mif010ka 0,017 t 36,710 0,62Mortero industrial para

albañilería, de cemento,
color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-10
(resistencia a compresión 10
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.

mt09lec010b 0,001 m³ 151,460 0,15Lechada de cemento blanco BL
22,5 X.
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mt09mcr220 0,026 kg 1,740 0,05Mortero de rejuntado para
revestimientos, interiores o
exteriores, de piedra
natural, pulida o para pulir,
compuesto de cemento, áridos
a base de polvo de mármol,
pigmentos resistentes a los
álcalis y aditivos
especiales.

mo020 0,200 h 22,410 4,48Oficial 1ª construcción.
mo087 0,200 h 19,290 3,86Ayudante construcción de obra

civil.
% 2,000 % 36,270 0,73Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 37,000 1,110

Total por m ............: 38,11

Son TREINTA Y OCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por m.

32 04.05 m Formación de remate de balcón de mármol
Blanco Macael, hasta 20 cm de anchura y 2 cm
de espesor, con goterón, cara y canto recto
pulidos, recibido con una capa de mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-10, creando una pendiente suficiente para
evacuar el agua. Incluso rejuntado entre
piezas y uniones con los cerramientos con
mortero de juntas especial para
revestimientos de piedra natural.
Incluye: Replanteo de las piezas. Colocación
de reglas y plomadas sujetas al muro.
Colocación, aplomado, nivelación y
alineación. Rejuntado y limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida por su mayor desarrollo lineal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por
su mayor desarrollo lineal, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, incluyendo la longitud que pudiera
perderse en ingletes.

tjrtrtj 1,050 m 9,300 9,77Fiola de mármol Gris Mallorca
de 10 cm de anchura y 4 cm de
espesor apunzonada, según
UNE-EN 771-6.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,020 0,01Agua.
mt09mif010ka 0,009 t 36,710 0,33Mortero industrial para

albañilería, de cemento,
color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-10
(resistencia a compresión 10
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.

mt09mcr220 0,015 kg 1,740 0,03Mortero de rejuntado para
revestimientos, interiores o
exteriores, de piedra
natural, pulida o para pulir,
compuesto de cemento, áridos
a base de polvo de mármol,
pigmentos resistentes a los
álcalis y aditivos
especiales.

mo020 0,216 h 22,410 4,84Oficial 1ª construcción.
mo087 0,200 h 19,290 3,86Ayudante construcción de obra

civil.
% 2,000 % 18,840 0,38Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 19,220 0,580

Total por m ............: 19,80

Son DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m.
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33 05.01 kg Suministro y montaje de acero inoxidable sin
pulir AISI 304 soldado, para zuncho metálico,
mediante uniones soldadas. Trabajado y
montado en taller y acabado en obra. Incluso
p/p de preparación de bordes, soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y
reparación en obra de cuantos desperfectos se
originen por razones de transporte,
manipulación o montaje, con el mismo grado de
preparación de superficies.  Incluidas
soldaduras con electrodo austenítico rutilo,
para la soldadura de aceros inoxidable 304
(18/8 CrNi). 
Incluye: Replanteo del zuncho. Colocación y
fijación provisional de los perfiles.
Aplomado y nivelación. Ayudas de albañileria.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso
nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará,
a partir del peso obtenido en báscula oficial
de las unidades llegadas a obra, el peso de
las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

fgffffffffff 1,050 Kg 4,430 4,65Pletina acero inoxidable 304
de 8 mm de espesor

mq08sol020 0,270 h 2,954 0,80Equipo y elementos auxiliares
para soldadura eléctrica.

mo047 0,270 h 22,410 6,05Oficial 1ª montador de
estructura metálica.

mo094 0,270 h 19,290 5,21Ayudante montador de
estructura metálica.

% 2,000 % 16,710 0,33Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 17,040 0,510

Total por kg ............: 17,55

Son DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
por kg.

34 06.01 m² Formación de capa de sellado y consolidación
de revestimiento absorbente deteriorado, en
paramentos verticales, mediante la aplicación
con brocha o rodillo, de imprimación
incolora, a base de resinas acrílicas en
dispersión acuosa, con un consumo medio de
115 g/m². Incluso p/p de protección de las
superficies contiguas y limpieza final.
Incluye: Protección de las superficies
contiguas. Aplicación del producto. Limpieza
final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt09bmr120a 0,115 kg 4,690 0,54Imprimación incolora, a base
de resinas acrílicas en
dispersión acuosa, para la
consolidación y protección
frente a la humedad de
revestimientos y soportes
absorbentes.

mo109 0,164 h 18,710 3,07Peón especializado revocador.
% 2,000 % 3,610 0,07Medios auxiliares
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3,000 % Costes indirectos 3,680 0,110

Total por m² ............: 3,79

Son TRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m².

35 07.01 PA Trabajos realizados por técnico restaurador
titulado, realizando trabajos propios de
restauración ordenados y supervisados por la
dirección facultativa (horas a justificar).

mosae 100,000 h 22,040 2.204,00Restaurador titulado
% 2,000 % 2.204,000 44,08Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 2.248,080 67,440

Total por PA ............: 2.315,52

Son DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS CON CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS por PA.

36 08.01 PA Medidas de seguridad y salud según proyecto y
disposiciones del técnico designado por el
promotor como redactor y coordinador en fase
de proyecto y dirección de obra. Ver proyecto
anexo.

Sin descomposición 1.244,660
3,000 % Costes indirectos 1.244,660 37,340

Total por PA ............: 1.282,00

Son MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS por PA.

37 09.01 Tm Gestión de residuos depositados en vertedero
autorizado según PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A
LA GESTIÓ DELS RESIDUS.

Sin descomposición 42,087
3,000 % Costes indirectos 42,087 1,263

Total por Tm ............: 43,35

Son CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS por Tm.
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