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PROYECTO:  DE CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ESTACIONES DE 

RECARGA DE VEHÍCULOS ELECTRICOS EN VIA PÚBLICA EN EL 

TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCUDIA. 

EMPLAZAMIENTO: CARRER HOSTELERIA S/N, 07400-ALCUDIA 

CARRER TEODORO CANET, 07400-ALCUDIA 

PLAZA PORTA ROJA, 07400-ALCUDIA 

CARRER DE LA PUNTA, 07400-ALCUDIA 

 

PROMOTOR: EXCM. AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA 

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL: LUISA CALDENTEY RIUS. 
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ANTECEDENTES. 

Convocatoria pública de subvención para establecer nuevos puntos de recarga 

para vehículos eléctricos destinada a la administración pública y entidades públicas 

dependientes (BOIB Núm 161, 10 de Octubre 2018). 

 

1.- MEMORIA.  

PROMOTOR: EXCM. AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA 

COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE RECARGA 

EMPLAZAMIENTO HUSO X Y 

CARRER HOSTELERÍA 31 511360,26 4410295,87 

PARKING TEODORO CANET 31 511514,90 410319,70 

PLAZA PORTA ROJA 31 39,855657 3.122281 

CARRER DE LA PUNTA 31 39,840662 3,124588 

 

 

1.1.- OBJETO.  

El objeto del presente proyecto es definir las condiciones técnicas bajo las que se 

llevarán a cabo las instalaciones relativas a las instalaciones de los puntos de recarga para 

vehículos eléctricos en el municipio de Alcudia, con destino a obtener las preceptivas 

autorizaciones de la Dirección General de Energía y Cambio Climático y Consellería de 

Industria. Para poder optar a la convocatoria pública de subvenciones para establecer nuevos 

puntos de recarga para vehículos eléctricos destinadas a la administración pública y entidades 

públicas dependientes. Publicada en el (BOIB Núm 161, 10 de Octubre 2018). 

 

1.2.- PROMOTOR. 

Exc. Ayuntamiento de Alcudia 

CIF: P-0700300-G 

C/ MAJOR Nº9 

07400 Alcudia-Mallorca 

Telf. 971.897.100/05 

Fax. 971.546.515 

Correo electrónico. batlia@alcudia.net 
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1.3.- EMPLAZAMIENTO 

Los puntos de recarga de  vehículos eléctricos se encontrarán situados en las 

siguientes calles: 

 

EMPLAZAMIENTO HUSO X Y 

CARRER HOSTELERÍA 31 511360,26 4410295,87 

PARKING TEODORO CANET 31 511514,90 410319,70 

PLAZA PORTA ROJA 31 39,855657 3.122281 

CARRER DE LA PUNTA 31 39,840662 3,124588 

En los planos adjuntos puede verse su situación. 

 

 1.4.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

La actividad que se pretende instalar consiste en un punto de recarga para dos 

vehículos eléctricos, en cada punto de recarga (su situación puede verse en los planos 

adjuntos). 

La instalación se alimentará a través de un contador, independiente y exclusivo para el 

punto de recarga, monofásico con tensión de suministro de 230V, este contador se situará en  

un armario exterior, con puerta de aluminio y cerradura tipo 4. 

El cuadro general de maniobra y protección se sitúa en el mismo armario donde se 

encuentra ubicado el contador, derivando de él la línea al punto de recarga, como se indica en 

los planos y esquemas adjuntos. 

 

Las actuaciones a realizar en cada emplazamiento de una estación de recarga serán 

determinadas por la dirección técnica municipal mediante replanteo previo. 

Las obras presupuestadas en general serán las correspondientes a construcción de 

canalizaciones en zanjas para infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, obra civil 

para cimentaciones de puntos de recarga y armarios, conexiones a arquetas, realización de las 

instalaciones eléctricas, montaje de mecanismos eléctricos en cuadros, tendido de cables, 

montaje de puntos de recarga, y todos los trabajos accesorios para dejar la estación de recarga 

perfectamente acabada y en servicio. 
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Las canalizaciones en calzada y aceras serán las de tipo para semáforos o alumbrado 

público. 

Generalmente, las obras se iniciarán con la ejecución de las zanjas con demolición del 

pavimento y excavación de la zanja hasta la profundidad prevista, colocación de tubos, según 

normativa municipal. 

El pavimento a colocar será la reposición del pavimento existente en cada caso.  

También se realizarán las cimentaciones con los herrajes específicos para el anclaje de 

los puntos de recarga dobles. 

A continuación, se realizarán los trabajos eléctricos en cuadros, la instalación de los 

pilones de recarga el cableado eléctrico y las conexiones. Toda la instalación eléctrica deberá 

cumplir con el reglamento electrotécnico de baja tensión y sus normas complementarias. 

También deberán realizarse los trámites necesarios para obtener la autorización para 

puesta en servicio de la instalación eléctrica. 

 

1.4.1.- PUNTO DE RECARGA PARA VEHÍCULO ELÉCTRICO 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS  PUNTO DE RECARGA PARA 

VEHÍCULO ELÉCTRICO 

Se pretende instalar un poste de recarga: 

Modelo: Electropunto doble supra tipo 2 o similar 

Referencia: EUD-2-32 (3G) 

Tipo de Conector: IEC 62196-2 Tipo 2 con sistema de carga Modo 3. 

1 toma Schuko y 1 toma tipo 2 (Mennekes) Modo 1,2 o 3   2x7, 4kW por toma; total 

14,8kW 230V. 

Cumpliendo con las características técnicas y requisitos establecidos en la  

convocatoria pública de subvención para establecer nuevos puntos de recarga para vehículos 

eléctricos destinada a la administración pública y entidades públicas dependientes (BOIB 

Núm 161, 10 de Octubre 2018). 

Según el artículo 5 de este BOIB los puntos de recarga  tienen que cumplir como 

mínimo los siguientes requisitos: 

a) Ser nuevos. 

b) Estar situados dentro del ámbito territorial de las Islas Baleares. 

c) Dar servicio al público en general y estar situado en zonas de acceso al público. 
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d) Disponer de plaza de aparcamiento señalizada horizontalmente y verticalmente para 

vehículo eléctrico. 

e) Permitir la carga rápida o semirápida y tener las características según el tipo de punto 

establecido. La potencia mínima ha de ser de 7,4 kw. 

f) Instalarse de acuerdo con la reglamentación vigente, especialmente con el Reglamento 

electro´tecnico de baja tensión, concretamente ITC-BT-52. Grau de protección IP y IK 

adecuado en función de la ubicación según el REBT. 

g) Disponer de la estación de recarga de la declaración CE correspondiente. 

h) Estar equipados los dispositivos de protección magnetotérmico y diferencial de la 

instalación, en su interior y los equipos de recarga con dispositivos de rearmamento 

automático. 

i) Tener indicación luminosa de estado de carga. 

j) Facilitar información que la carga ha empezado y ha finalizado. 

k) Tener conexión y memoria para el almacenaje local de datos de operación con obertura del 

punto de recarga aunque falte la conexión con el centro de control (funcionamiento con listas 

blancas). 

l) Ser compatible con el protocolo OCPP v 1.5, mediante el uso de servicios web (SOA). El 

fabricante o suministrador del punto ha de actualizar gratuitamente la versión de OCPP como 

mínimo hasta la versión OCPP 2.0 El equipo de carga ha de quedar integrado en el sistema de 

gestión MELIB, por lo que ha de llevar instalado el OCPP v 1.5 y ha de estar configurado el 

APN según indicaciones de la Dirección General de Energía y Cambio Climático. 

m) Tener comunicaciones 3G/GPRS o otras, con el centro de gestión MELIB. La Dirección 

General de Energía y Cambio Climático ha de proporcionar la tarjeta de comunicación. 

n) Tener la identificación local del usuario mediante la tarjeta de contacto RFID según el ISO 

14443A 

o) Medir la potencia y la energía transferida según el contador MID. 

 p) Restringir el acceso a la presa de energía transferida según el contador MID. 

q) Disponer de Display LCD o pantalla de visualización multiidioma con texto personalizable 

o sistema equivalente. 

r) Estar pintados con acabado anti grafito y incorporar la imagen corporativa de las Islas 

Sostenibles de acuerdo con el manual de aplicación y del Gobierno de las Islas Baleares. 

En los anexos se adjuntas la hoja de características técnica del equipo y el manual de 

uso e instalación de este modelo que cumple con todos los requisitos publicados en la 
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convocatoria pública de subvención para establecer nuevos puntos de recarga para vehículos 

eléctricos destinada a la administración pública y entidades públicas dependientes BOIB 

Núm 161, 10 de Octubre 2018 

 

1.4.2.- CONEXIÓN DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO 

El conexionado del vehículo eléctrico a la estación de recarga se realizará mediante un 

cable terminado por un extremo en una clavija y por el otro en un conector, donde el cable es 

un accesorio del Vehículo eléctrico. 

Como se muestra a continuación: 

 

Figura 2. Esquema de conexión del vehículo eléctrico caso B. Fuente: ICT-BT-52. 

Siendo. 

1. Base de corriente 

2. Clavija 

3. Cable de conexión 

4. Conector 

5. Entrada de alimentación al VEHÍCULO ELÉCTRICO 

6. Cargador incorporado al VEHÍCULO ELÉCTRICO 

7. Batería de tracción 

8. Punto de conexión 

9. SAVE 

1.5.- GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

En el transcurso de las obras el pequeño material se separa y se trasporta al punt verd mas 

cercano. 
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Los residuos sólidos provenientes de la excavación de la zanja se reutilizarán para la 

reposición del firme. 

1.6.- TIPO DE OBRA 

1.6.1.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo previsto para la ejecución de los trabajos es de dos meses y siempre 

antes del día 30 de noviembre del 2019. Para dar cumplimiento a los plazos existentes para 

acogerse a la subvención indicada. 

El contratista adecuará el número de equipos a disposición de la obra al plazo 

indicado, aumentando los medios asignados en función de los rendimientos realmente 

observados. 

1.6.2.- TIPO DE OBRA 

Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre el proyecto que nos ocupa se ha 

planteado como fase única, por lo que se refiere a una obra completa, susceptible de ser 

entregada al uso general para el que ha sido prevista. 

1.6.3.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

A la vista del artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector 

público, por la cual se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/ UE y 2014/21/UE, de 26 de febrero de 2014, no 

se requiere clasificación ya que   trata de una obra con un presupuesto inferior a 500.00,00 €. 

La instalación eléctrica deberá ser realizada por un instalador eléctrico legalmente autorizado. 

1.6.4.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

En caso de que la obra no se prolongue más allá del presente año, la revisión de los precios se 

realizará según la ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. 

Las obras a las que se refiere el presente proyecto no tendrán derecho a revisión de precios a 

no superar un año de plazo de ejecución. 

1.6.5.- OBRA COMPLETA. 

El proyecto que nos ocupa se ha planteado como fase única, por lo que se refiere a una obra 

completa, susceptible de ser entregada al uso general para el que ha sido prevista. 

1.6.6.- APROVACIÓN DEL PROYECTO. 

El presente proyecto consiste en la colocación de un punto de recarga para dos vehículos 

eléctricos, por lo que  precisa exposición al público, de acuerdo con lo preceptuado en Art. 

149-1 de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal de régimen local de les Illes Balears. 

1.6.7.-CONSIDERACIONES GENERALES. 
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Es posible que durante el transcurso de las obras, puedan surgir imprevistos ya sea en las 

mediciones como en las características técnicas de algunas de las partidas enunciadas en el 

presupuesto. Siendo factible que durante la ejecución de los trabajos haya que replantearse 

diversas cuestiones, por cualquier causa no detectada en la simple visión ocular realizada para 

confeccionar el presente proyecto. Por parte de la D.F. se formularán aquellas soluciones 

alternativas y/o complementarias por las que pueda verse afectada la obra, sometiéndose a su 

aprobación al órgano de contratación según la legislación vigente. 

 

1.7.- REGLAMENTOS 

Para la confección de la memoria técnica y la instalación pertinente se ha cumplirá la 

siguiente normativa: 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Complementarias 

(R.D. 842/2002). 

- Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT-52. Instalaciones con fines especiales. 

Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos del Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión y sus Instrucciones Complementarias (R.D. 842/2002). 

- Normas, Circulares y Resoluciones de la Dirección General de Industria de Baleares. 

- Resolución de 16 de julio de 2004, de la Dirección General de Industria, por la que se 

aprueban, a la empresa "Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.", las Condiciones técnicas 

para las instalaciones de Enlace en el Suministro de energía eléctrica en baja tensión (CIES) 

(BOIB 121, 31-08-2004). 

- Ordenanzas Municipales. 

 

1.8.- SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones, 

mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción se acompaña el correspondiente 

Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

De acuerdo con la convocatoria pública de subvención para establecer nuevos 

puntos de recarga para vehículos eléctricos destinada a la administración pública y entidades 

públicas dependientes (BOIB Núm 161, 10 de Octubre 2018). 
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2.-  PRESUPUESTOS PUNTOS DE RECARGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estado de mediciones: Presupuesto punto de recarga- Avda.Teodor Canet- Alcúdia 

190501  F2 Pág1na 1

 

 

N' Ud   Descripción Precio  Medición  Importe 
 
 
 

1 Equipo de recaraa 
 

1.1 U Equipo  de recarga  para vehículo  eléctrico,  mod.electropunto doble  supra  tipo  2 mod.EUD-2-32 

  (3G) o similar  IP54/IK1O. Carga 1 toma Schuko 1 toma tipo  2 (Mennekes). Modo de carga 1, 2 o 3 
conexión de 2x 7,4kW por toma, monofásica a 230V y 32 amperios. Control  de acceso  a carga 
mediante   tarjeta   sistema   RFID,  13,56MHz  y   lector   RFID  (ISO  14443  A).   Protegido  con 
magnetotérmico de 2/40A y diferencial de 2/40/0,03A con  rearme  automático. Información  de 
funcionamiento mediante  indicador luminoso y pantalla  LCD. Comunicaciones por modem  3G. 
Cumpliendo con  todas  las especificaciones técnicas descritas en el BOIB Núm 161 de 25 de 
Decembre de 2018. Instalación y configuración del equipo. 

Precio por u ...: 4.529,84C 1,OOOu 4.529,84C 
 

1.2  U Protecciones mecánicas PRVE anti colisión 
 

Precio por u ...: 84,19C  2,000u 168,38C 
 

1.3  U Arranque y destaconado de seto sin recuperación con acopio  a pie de obra. 
 

Precio por u ...: 17,40C 2,000u 34,80C 
 

1.4  U Cimentación de horm igon con Placa refuerzo  para fijación suelo del punto de recarga. 

Precio por u ...: 278,22C 1,ooou 278,22C 
 

1.5  M2  Solera  de  hormigon  de  cemento   portland   HA15  de  10  cm  de  espesor,   armada  con  malla 
electrosoldada 15x15x5, incluido vibrado  y curado. 

 

Precio por m2 ...: 38,85C 5,000m2  194,25C 
 

 
TOTAL 1 Equipo de recarga :  5.205,49C 
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----------------------------

N' Ud   Descripción  Precio Medición Importe 
 

 
 

2 Mecanismos eléctricos y documentación técnica 
 

2.1 U Suministro e  instalación de  modulo   de  protección de  líneas  de  alimentación del  punto  de 
recarga 

 
Precio por u ...: 200,00C 

 

1,ooou 
 
200,00C 

 

2.2 U Medida de protección contra sobretensiones transitorias según REBT. 
 

Precio por u ...: 232,00C 

 
 

1,ooou 

 
 
232,00C 

 

2.3 U Interruptor magnetotermico de 63A de 11  polos  de poder de corte 6KA. Con rearme automático. 
 

Precio por u ...: 171,OOC 
 

1,ooou 171,ooc 
 

2.4 U Interruptor diferencial de II/63A /0.3A de clase A. superinmunizado. 
 

Precio por u ...: 128,00C 

 
 

1,ooou 

 
 
128,00C 

 

2.5 U CPM caja PANINTER 1 contador monofásico y cuadro  de protección 
 

Precio por u ...: 265,00C 

 
 

1,ooou 

 
 
265,00C 

 

2.6 U ZOCALO de Hormigón PAN CON 2 TAPAS POLIESTER 
 

Precio por u ...: 297,66C 2,000u 595,32C 
 

2.7 U Cimentación de hormigón para zócalos de Hormigón con parte proporcional de Mano de Obra 
 

Precio por u ...: 262,65C 2,000u 525,30C 
 

2.8 Ud  Toma de tierra  formada  por  pica de acero cobrizado de 014,3mm.  y 2m. de longitud y arqueta 
registrable de 50x50x50 de hormigon vibrado  con marco  y tapa de fundición para electrodo de 
2m con tierra vegetal y carbón. Cable de cobre desnudo  incluido en la partida 4.4. 

 

Precio por ud ...: 259,78C 1,OOOud 259,78C 
 

2.9 U Partida  alzada para la revisión de la instalación electrica por em presa autorizada  OCA incluido 
informe y documentación. 

 
Precio por u ...: 290,00C 

 

1,ooou 
 
290,00C 

 

2.10 U Partida  alzada  de  abono  integro   para  la  preparación de  la  documentación técnica  para  la 
legalización de la instalación en la Conselleria de industria 

 

Precio por u ...: 250,00C 
 

1,ooou 
 

250,00C 
 

2.11 U Partida alzada para el pago de la cuota de extensión solicitud nuevo suministro ENDESA 
 

Precio por u ...: 302,74C 1,ooou 302,74C 

 
TOTAL 2 Mecanismos eléctricos y documentación técnica :  3.219,14C 
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----------------------------

N° Ud   Descripción Precio Medición  Importe 
 
 
 

3 Seguridad y salud 
 

3.1 U Casco homologado 
 

Precio por u ...: 8,19C  2,000u 16,38C 
 

3.2  U Par de botas impermeables de lona, para proteccion impacto  dedos 
 

Precio por u ...: 24,94C 2,000u 49,88C 
 

3.3 U Par de guantes para proteccion electrica  baja tension 
 

Precio por u ...: 36,96C 2,000u 73,92C 
 

3.4  U Valla metalica normalizada de 2,50x1,1O mts. 
 

Precio por u ...: 52,03C 2,000u 104,06C 
 

3.5 U Cono para balizamiento reflectante de 50 cm. segun tipologia MOPU 
 

Precio por u ...: 2,88C 2,000u 5,76C 
 

 

TOTAL 3 Seguridad y salud :  250,00C 
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Precio por m ...: 2,90C 5,000m 14,50C

N' Ud   Descripción Precio  Medición  Importe 
 
 
 

4 Canalización eléctrica y señalización 
 

4.1 M3  Excavacion manual de zanja para canalización en terreno compacto con extracción de tierras a 
borde. 

 
Precio por m3 ...: 28,69C 1,200m3  34,43C 

 
4.2  M3  Relleno de zanjas y apisonado  de tierras propias con bandeja vibradora. 

 
Precio por m3 ...: 14,11C  1,200m3  16,93C 

 
4.3  M2  Reposición de pavimento  ya sea acera compuesto de un firme de horm. HM15 y solado de pano! 

20x20  incluida  lechada   de  cemento   portland. o  pavimento   asfáltico.  base  granular,   riego 
imprimacion de emulsion asfaltica y capa de rodadura  de aglomerado en caliente, colocado 
manualmente. 

 

Precio por m2 ...: 116,1OC 2,400m2  278,64C 
 

4.4  M Tubo flexible  dos capas de 90mm de diametro 

---------------------------------- 
 

4.5  MI   Tubo flexible  dos capas de 110m m de diametro 
 

Precio por m 1   ...: 3,20C 
 

4.6  M Cable de 16mm2 PVC W 0.6/1 KV según REBT colocado 

5,000ml  16,00C 

 

Precio por m ...: 6,63C 10,000m 66,30C 
 

4.7  M    Cable de cobre desnudo  de  35m m +•M/KGR instalado directamente enterrado  en el fondo  de la 
zanja 

 

Precio por m ...: 17,80C 5,000m 89,00C 
 

4.8  U    Arqueta  registrable de  50x50x50  de  hormigon vibrado  con  marco  y  tapa  de fundición  para 
electrodo de 2m con tierra vegetal y carbon.  Con parte proporcional de mano de obra, montaje e 
instalación. 

Precio por u ...: 265,14C 1,ooou 265,14C 
 

4.9  U Señalización de dos  plazas de aparcamiento que incluye suministro y colocación de señal de 
tráfico  y pintado  de dos símbolos. 

Precio por u ...: 245,13C  1,ooou 245,13C 
 

 
TOTAL 4 Canalización eléctrica y señalización :  1.026,07C 
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Nº Ud   Descripción Precio Medición Importe 
 
 
 

5 Gestión de residuos 
 

5.1 M3  Carga manual sobre camión y transporte de tierras. 
 

Precio por m3 ...: 75,00€ 2,000m3 150,00€ 
 

TOTAL 5 Gestión de residuos : 150,00€ 



 

 

 

Proyecto:  Presupuesto punto de recarga ‐ Avda. Teodor Canet ‐ Alcúdia 
 

Capítulo  Importe en euros 
 

01 Equipo de recarga                                                                                                                                                            5.205,49 

02 Mecanismos eléctricos y documentación técnica                                                                                                      3.219,14 

03 Seguridad y salud                                                                                                                                                                250,00 

04 Canalización eléctrica y señalización                                                                                                                            1.026,07 

05 Gestión de residuos                                                                                                                                                            150,00 

Presupuesto de Ejecución Material                                                                                                                                9.850,70€ 

13% de Gastos Generales                                                                                                                                                     1.280,59 

6% de Beneficio Industrial                                                                                                                                                       591,04 

Suma GG+BI                                                                                                                                                                         1.871,63€ 

Presupuesto Base de licitación sin IVA                                                                                                                        11.722,33€ 

Gestión de residuos a sustraer del presupuesto (150 + GG.19,5 + BI.9) = 178,50€                                                     ‐178,50 

Presupuesto Base Capítulos de Obra                                                                                                                           11.543,83€ 

I.V.A.: 21%                                                                                                                                                                               2.424,20 

13.968,03€ 
 

 

Gestión de residuos sólidos (Incluye carga de escombros y transporte)                                                                   178,50€ 

Tasas MAC INSULAR                                                                                                                                                              140,02€ 

Presupuesto base Tasas                                                                                                                                                        318,52€ 

I.V.A.: 10%                                                                                                                                                                                    31,85 

350,37€ 
 

 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  14.318,40€ 
 
 
 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de: 
CATORCE MIL TRESCIENTOS  DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS 

 
Alcudia ‐ Mayo 2019 
fdo. Lluisa Caldentey Rius (Ingeniero Técnico Industrial) 
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1 Equipo de recarga 
 

1.1 
 
u  Equipo de recarga para vehículo eléctrico, mod.electropunto doble supra 

tipo 2  mod.EUD-2-32 (3G)  o  similar  IP54/IK10. Carga 1 toma Schuko y 1 
toma tipo 2 (Mennekes). Modo de carga 1, 2 o 3 con conexión de 2x 7,4kW  
por toma, monofásica  a  230V  y  32  amperios. Control  de  acceso  a  
carga mediante tarjeta sistema RFID, 13,56MHz  y lector RFID (ISO 14443  
A). Protegido con  magnetotérmico de  2/40A  y diferencial de  2/40/0,0JA 
con rearme automático. Información  de  funcionamiento mediante 
indicador luminoso y pantalla LCD.  Comunicaciones por  modem 3G. 
Cumpliendo con  todas las  especificaciones técnicas descritas en el BOIB  
Núm 161 de 25 de Decembre de 2018.1nstalación y configuración del 
equipo. 

 
2,000h 
2,000h 
0,250h 
1,OOOu 
3,100% 

 
oficial1a 
Peon suelto 
camion volquete  8 m3 de carga uT 
Equipo de recarga 
Medios auxiliares 
 

Precio total por  u 

 
30,00 
16,41 
33,58 

4.292,42 
4.393,64 

 
60,00 
32,82 

8,40 
4.292,42 

136,20 
 
4.529,84 

 
1.2 u  Protecciones mecánicas PRVE anti colisión 

 
1,OOOh 
1,OOOh 
0,400h 
0,500ML 
0,250u 
0,100m3 
0,300ML 
3,400% 

 
oficial1a 
Peon suelto 
compresor  25 hp con un martillo 
barrera de seguridad,  perfil a a 
juego de tornilleria  galvanizado 
hormigon  HM15 
poste IPN-12 galvanizado 
Medios auxiliares 

 
30,00 
16,41 

2,71 
29,15 

8,35 
101,00 
23,86 
81,42 

 
30,00 
16,41 
1,08 

14,58 
2,09 

10,10 
7,16 
2,77 

 
Precio total por  u  84,19 

 
1.3  u  Arranque y  destaconado de  seto  sin  recuperación con  acopio a pie  de 

obra. 
 

0,500h  Peon suelto  16,41  8,21 
0,500h  compresor  25 hp con un martillo  2,71  1,36 
0,500u  dia motosierra  a gasolina  6kg. 3,4kw  14,00  7,00 
5,000% Medios auxiliares  16,57  0,83 

 
Precio total por  u  17,40 

 
1.4  u  Cimentación de  hormigon con   Placa   refuerzo  para  fijación  suelo  del 

punto de recarga. 
 

1,OOOh oficial1a  30,00  30,00 
1,OOOh Peon suelto  16,41  16,41 
1,500h  compresor  25 hp con un martillo  2,71  4,07 
1,OOOud Placa refuerzo fijación.  36,80  36,80 
0,100h  camion volquete  8 m3 de carga uT  65,00  6,50 
1,700m3     hormigon  HM15  101,00  171,70 
4,800%  Medios auxiliares  265,48  12,74 

 
Precio total por  u  278,22 

 
1.5  m2  Solera de  hormigon de  cemento portland  HA15  de  10  cm  de  espesor, 

armada con malla electrosoldada 15x15x5, incluido vibrado y curado. 
 

0,400h  oficial1a  30,00  12,00 
0,400h  Peon suelto  16,41  6,56 
0,150m3    hormigon  HM15  101,00  15,15 
1,000m2    mallas electrosoldadas 15/15-5  3,33  3,33 
4,900%  Medios auxiliares  37,04  1,81 

 
Precio total por  m2  38,85 
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2 Mecanismos eléctricos y documentación técnica 
 

2.1  u Suministro    e   instalación   de   modulo    de   protección    de   líneas    de 
alimentación del punto de recarga 

 

1,200h Oficial1a  electricista 28,00 33,60
1,200h Ayudante  electricista 17,00 20,40
1,OOOu modulo de protección 139,05 139,05
3,600% Medios auxiliares 193,05 6,95

Precio total  por u  200,00 

 
2.2  u  Medida  de protección  contra sobretensiones transitorias  según REBT. 

 

0,150h Oficial1a  electricista 28,00 4,20
0,150h Ayudante  electricista 17,00 2,55
1,OOOML Medida de protección  contra sobreintensidades 217,84 217,84
3,300% Medios auxiliares 224,59 7,41

 

 
2.3 

Precio total  por u 

 
u  Interruptor   magnetotermico de  63A  de 11    polos  de  poder  de  corte  6KA. 

Con rearme  automático. 

232,00 

 

1,OOOu Interruptor  magnetotermico de 63A 157,07 157,07
1,OOOu caja de 1 elemento tipo universal 0,27 0,27
0,200h Ayudante  electricista 17,00 3,40
0,200h Oficial1a electricista 28,00 5,60
2,800% Medios auxiliares 166,34 4,66

Precio total  por u  171,00 

 
2.4  u Interruptor  diferencial  de II/63A /0.3A de clase A. superinmunizado. 

 

1,OOOu Interruptor  diferencial  de II/63A /0.3A. 115,24 115,24
1,OOOu caja de 1 elemento tipo universal 0,27 0,27
0,200h Ayudante  electricista 17,00 3,40
0,200h Oficial1a  electricista 28,00 5,60
2,800% Medios auxiliares 124,51 3,49

Precio total  por u  128,00 

 
2.5  u  CPM caja PANINTER  1 contador monofásico  y cuadro de protección 

 

0,750h Oficial1a  electricista 28,00 21,00
0,750h Ayudante  electricista 17,00 12,75
1,OOOu CPM caja PANINTER 222,29 222,29
3,500% Medios auxiliares 256,04 8,96

Precio total  por u 265,00 
 

2.6  u  ZOCALO de Hormigón PAN CON 2 TAPAS  POLIESTER 
 

2,000h oficial1a 30,00 60,00
2,000h Peon especializado 16,98 33,96
1,OOOu ZOCALO  de Hormigón  PAN 132,07 132,07
2,000u Tapas de poliester 20,64 41,28
0,100m3 hormigon  HM15 101,00 10,10
7,300% Medios auxiliares 277,41 20,25

Precio total  por u 

 
2.7  u  Cimentación  de   hormigón    para   zócalos    de   Hormigón  con   parte 

proporcional de Mano de Obra 

297,66 

 

1,OOOh oficial1a 30,00 30,00
2,000h Peon especializado 16,98 33,96
1,820m3 hormigon  HM15 101,00 183,82
6,000% Medios auxiliares 247,78 14,87

Precio total  por u 262,65 
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2.8 ud Toma de tierra formada por  pica de acero  cobrizado de 014,3mm. y 2m. 

  de  longitud y arqueta registrable de  50x50x50 de hormigon vibrado con 
marco y  tapa   de  fundición para electrodo de  2m  con   tierra  vegetal y 
carbón. Cable  de cobre desnudo incluido en la partida 4.4. 

 
 
 
 
 

1 ,OOOu Arqueta registrable  de 50x50x50 139,32 139,32
1 ,OOOu tapa fundicion 63,13 63,13
0,500h Peon especializado 16,98 8,49
0,450h oficial1a 30,00 13,50
1 ,OOOud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 12,74 12,74
0,050m3 hormigon HM15 101,00 5,05
1 ,OOOud Sold. alumino t. cable/placa 2,85 2,85
6,000% Medios auxiliares 245,08 14,70

Precio total por  ud 

 
2.9  u   Partida alzada para  la  revisión de  la  instalación eliktrica por   empresa 

autorizada OCA incluido informe y documentación. 

259,78 

 
Sin descomposición  290,00 

 
Precio total redondeado por  u  290,00 

 
2.10  u   Partida alzada de abono integro para la preparación de la documentación 

técnica para la legalización de la instalación en la Conselleria de industria 
 

Sin descomposición  250,00 
 

Precio total redondeado por  u  250,00 

 
2.11  u   Partida alzada para el  pago   de  la  cuota de  extensión solicitud  nuevo 

suministro  ENDESA 
 

Sin descomposición  302,74 
 

Precio total redondeado por  u  302,74 
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  3 Seguridad y salud  

3.1 u Casco homologado 

    1,OOOu casco homologado 7,80 7,80

    5,000% Medios auxiliares 7,80 0,39

    Precio total redondeado por  u   8,19
 

3.2  u Par de botas impermeables de lona, para proteccion impacto dedos 
 

  1,OOOu par de botas impermeables de Ion 23,75 23,75
5,000% Medios auxiliares 23,75 1,19

Precio total redondeado por  u   24,94

 

3.3 
 

u 
 

Par de guantes para proteccion electrica baja tension      

    1,OOOu par de guantes aislantes baja tension 35,20 35,20

    5,000% Medios auxiliares 35,20 1,76

    Precio total redondeado por  u   36,96

 

3.4 
 

u 
 

Valla  metalica normalizada de 2,50x1,1O mts.      

    0,040h  Peon suelto 16,41 0,66
1,OOOu valla autonomo normalizada 47,21 47,21

    8,700% Medios auxiliares 47,87 4,16

    Precio total redondeado por  u   52,03
 

3.5  u  Cono para balizamiento reflectante de 50 cm. segun tipologia MOPU 
 

0,050h Peon suelto 16,41 0,82
0,100u cono baliza reflectante  de 50 cm. 18,31 1,83
8,500% Medios auxiliares 2,65 0,23

Precio total redondeado por  u  2,88 
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4 Canalización eléctrica y señalización 
 

4.1  m3   Excavacion manual de  zanja  para canalización en terreno compacto con 
extracción de tierras a borde. 

 
1,500h 
1,500h 

 
Peon suelto 
compresor  25 hp con un martillo 
 

Precio total redondeado por  m3 

 
16,41 
2,71 

 
24,62 

4,07 
 
28,69 

 

4.2  m3  Relleno de zanjas  y apisonado de tierras propias con bandeja vibradora. 
 

0,800h  Peon suelto 
0,200h  bandeja vibradora 
4,000%  Medios auxiliares 

 
Precio total redondeado por  m3 

 
16,41 
2,20 

13,57 

 
13,13 
0,44 
0,54 

 
14,11 

 
4.3  m2 Reposición de pavimento ya  sea acera  compuesto de un  firme de horm. 

HM15  y solado de panot 20x20  incluida lechada de  cemento portland. o 
pavimento  asfáltico.  base   granular,  riego  imprimacion  de   emulsion 
asfaltica y capa  de rodadura de  aglomerado en caliente, colocado 
manualmente. 

 
0,800h 
0,050m3 
1,600Tn 
0,050h 
0,002h 
0,002Tm 
0,500m2 
0,100m3 
0,440Tn 
0,975Tn 

 
Peon suelto 
agua 
revuelto (0/25 mm) 
camion volquete  4 m3 carga util 
camion bituminador  de 6 m3 
aglomerado asfaltico en caliente 
Pavimento. 
hormigon  HM15 
cemento gris 11-BM 32,5 (25kg) 
arena de cantera (0/3 mm) 
 

Precio total redondeado por  m2 

 
16,41 

1,70 
8,35 

34,00 
38,00 
47,49 
14,31 

101,00 
135,60 
11,00 

 
13,13 
0,09 

13,36 
1,70 
0,08 
0,09 
7,16 

10,10 
59,66 
10,73 

 
116,10 

 
4.4  m  Tubo  flexible dos  capas de 90mm  de diametro 

 
0,015h  oficial1a 
0,015h  Peon suelto 
1,OOOML   Tubo flexible dos capas 090mm 
3,200% Medios auxiliares 

 
Precio total redondeado por  m 

 
4.5  mi  Tubo  flexible dos  capas de 11Omm de diametro 

 
0,015h  oficial1a 
0,015h  Peon suelto 
1,OOOML   Tubo flexible dos capas 011Omm 
3,200% Medios auxiliares 

 
Precio total redondeado por  mi 

 
30,00 
16,41 
2,11 
2,81 

 

 
 
 
 
30,00 
16,41 
2,40 
3,1o 

 
0,45 
0,25 
2,11 
0,09 
 

2,90 
 
 
 
0,45 
0,25 
2,40 
0,1o 
 

3,20 
 

4.6 m  Cable  de 16mm2 PVC W 0.6/1 KV según REBT colocado 
 

0,015h  Oficial1a  electricista 
0,015h  Ayudante  electricista 
1,000 ML    Cable de 16mm2 
5,500% Medios auxiliares 

 
Precio total redondeado por  m 

 
28,00 
17,00 
5,60 
6,28 

 
0,42 
0,26 
5,60 
0,35 
 

6,63 
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4.7  m  Cable   de  cobre  desnudo  de     35mm   +•M/KGR   instalado  directamente 

enterrado en el fondo de la zanja 
 

0,015h Oficial1a  electricista 28,00 0,42
0,015h Ayudante  electricista 17,00 0,26
1,OOOML Cable de cobre desnudo  de  35mm 16,42 16,42
4,100% Medios auxiliares 17,10 0,70

Precio total redondeado por  m 17,80 
 

4.8  u  Arqueta registrable de  50x50x50 de hormigon vibrado con  marco y tapa 
de fundición para electrodo de 2m con  tierra vegetal y carbon. Con  parte 
proporcional de mano de obra, montaje e instalación. 

 

0,800h oficial1a 30,00 24,00
0,800h Peon especializado 16,98 13,58
1,OOOu tapa fundicion 63,13 63,13
1,OOOu Arqueta registrable  de 50x50x50 139,32 139,32
0,100m3 hormigon  HM15 101,00 10,10
6,000% Medios auxiliares 250,13 15,01

Precio total redondeado por  u  265,14 

 
4.9  u  Señalización de  dos  plazas de  aparcamiento  que  incluye suministro  y 

colocación de señal de tráfico y pintado de dos  símbolos. 
 

0,300h oficial1a 30,00 9,00
1,500h Peon especializado 16,98 25,47
1,OOOu Señal de tráfico reflectante  A1 111. 144,60 144,60
1,OOOu poste de 100x50x3  mm galvanizado 31,73 31,73
3,000kg pintura blanca para señalizacion 3,38 10,14
0,100m3 hormigon  HM15 101,00 10,10
6,100% Medios auxiliares 231,04 14,09

Precio total redondeado por  u  245,13 
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5 Gestión de residuos 
 

5.1  m3  Carga manual sobre camión y transporte  de tierras. 
 

1,181h Peon suelto 16,41 19,38
1,582h camion volquete  4m3 carga util 34,00 53,79
2,500% Medios auxiliares 73,17 1,83

Precio total redondeado  por m3 75,00 
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N' Ud   Descripción Precio  Medición  Importe 
 
 
 

1 Equipo de recaraa 
 

1.1 U Equipo  de recarga  para vehículo  eléctrico,  mod.electropunto doble  supra  tipo  2 mod.EUD-2-32 

  (3G) o similar  IP54/IK1O. Carga 1 toma Schuko y toma tipo  2 (Mennekes). Modo de carga 1, 2 o 3 
conexión de 2x 7,4kW por toma, monofásica a 230V y 32 amperios. Control  de acceso  a carga 
mediante   tarjeta   sistema   RFID,  13,56MHz  y   lector   RFID  (ISO  14443  A).   Protegido  con 
magnetotérmico de 2/40A y diferencial de 2/40/0,03A con  rearme  automático. Información  de 
funcionamiento mediante  indicador luminoso y pantalla  LCD. Comunicaciones por modem  3G. 
Cumpliendo con  todas  las especificaciones técnicas descritas en el BOIB Núm 161 de 25 de 
Decembre de 2018. Instalación y configuración del equipo. 

Precio por u ...: 4.529,84C 1,OOOu 4.529,84C 
 

1.2  U Protecciones mecánicas PRVE anti colisión 
 

Precio por u ...: 84,19C  2,000u 168,38C 
 

1.3  U Cimentación de horm igon con Placa refuerzo  para fijación suelo del punto de recarga. 

Precio por u ...: 278,22C 1,ooou 278,22C 
 

 
TOTAL 1 Equipo de recarga :  4.976,44C 
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N' Ud   Descripción  Precio Medición Importe 
 

 
 

2 Mecanismos eléctricos y documentación técnica 
 

2.1 U Suministro e  instalación de  modulo   de  protección de  líneas  de  alimentación del  punto  de 
recarga 

 
Precio por u ...: 200,00C 

 

1,ooou 
 
200,00C 

 

2.2 U Medida de protección contra sobretensiones transitorias según REBT. 
 

Precio por u ...: 232,00C 

 
 

1,ooou 

 
 
232,00C 

 

2.3 U Interruptor magnetotermico de 63A de 11  polos  de poder de corte 6KA. Con rearme automático. 
 

Precio por u ...: 171,OOC 
 

1,ooou 171,ooc 
 

2.4 U Interruptor diferencial de II/63A /0.3A de clase A. superinmunizado. 
 

Precio por u ...: 128,00C 

 
 

1,ooou 

 
 
128,00C 

 

2.5 U CPM caja PANINTER 1 contador monofásico y cuadro  de protección 
 

Precio por u ...: 265,00C 

 
 

1,ooou 

 
 
265,00C 

 

2.6 U ZOCALO de Hormigón PAN CON 2 TAPAS POLIESTER 
 

Precio por u ...: 297,66C 2,000u 595,32C 
 

2.7 U Cimentación de hormigón para zócalos de Hormigón con parte proporcional de Mano de Obra 
 

Precio por u ...: 262,65C 2,000u 525,30C 
 

2.8 Ud  Toma de tierra  formada  por  pica de acero cobrizado de 014,3mm.  y 2m. de longitud y arqueta 
registrable de 50x50x50 de hormigon vibrado  con marco  y tapa de fundición para electrodo de 
2m con tierra vegetal y carbón. Cable de cobre desnudo  incluido en la partida 4.4. 

 

Precio por ud ...: 259,78C 1,OOOud 259,78C 
 

2.9 U Partida  alzada para la revisión de la instalación electrica por em presa autorizada  OCA incluido 
informe y documentación. 

 
Precio por u ...: 290,00C 

 

1,ooou 
 
290,00C 

 

2.10 U Partida  alzada  de  abono  integro   para  la  preparación de  la  documentación técnica  para  la 
legalización de la instalación en la Conselleria de industria 

 

Precio por u ...: 250,00C 
 

1,ooou 
 

250,00C 
 

2.11 U Partida alzada para el pago de la cuota de extensión solicitud nuevo suministro ENDESA 
 

Precio por u ...: 302,74C 1,ooou 302,74C 

 
TOTAL 2 Mecanismos eléctricos y documentación técnica :  3.219,14C 
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----------------------------

N° Ud   Descripción Precio Medición  Importe 
 
 
 

3 Seguridad y salud 
 

3.1 U Casco homologado 
 

Precio por u ...: 8,19C  2,000u 16,38C 
 

3.2  U Par de botas impermeables de lona, para proteccion impacto  dedos 
 

Precio por u ...: 24,94C 2,000u 49,88C 
 

3.3 U Par de guantes para proteccion electrica  baja tension 
 

Precio por u ...: 36,96C 2,000u 73,92C 
 

3.4  U Valla metalica normalizada de 2,50x1,1O mts. 
 

Precio por u ...: 52,03C 2,000u 104,06C 
 

3.5 U Cono para balizamiento reflectante de 50 cm. segun tipologia MOPU 
 

Precio por u ...: 2,88C 2,000u 5,76C 
 

 

TOTAL 3 Seguridad y salud :  250,00C 
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Precio por m ...: 2,90C 5,000m 14,50C

N' Ud   Descripción Precio  Medición  Importe 
 
 
 

4 Canalización eléctrica y señalización 
 

4.1 M3  Excavacion manual de zanja para canalización en terreno compacto con extracción de tierras a 
borde. 

 
Precio por m3 ...: 28,69C 1,200m3  34,43C 

 
4.2  M3  Relleno de zanjas y apisonado  de tierras propias con bandeja vibradora. 

 
Precio por m3 ...: 14,11C  1,200m3  16,93C 

 
4.3  M2  Reposición de pavimento  ya sea acera compuesto de un firme de horm. HM15 y solado de pano! 

20x20  incluida  lechada   de  cemento   portland. o  pavimento   asfáltico.  base  granular,   riego 
imprimacion de emulsion asfaltica y capa de rodadura  de aglomerado en caliente, colocado 
manualmente. 

 

Precio por m2 ...: 116,1OC 2,400m2  278,64C 
 

4.4  M Tubo flexible  dos capas de 90mm de diametro 

---------------------------------- 
 

4.5  MI   Tubo flexible  dos capas de 110m m de diametro 
 

Precio por m 1   ...: 3,20C 
 

4.6  M Cable de 16mm2 PVC W 0.6/1 KV según REBT colocado 

5,000ml  16,00C 

 

Precio por m ...: 6,63C 10,000m 66,30C 
 

4.7  M    Cable de cobre desnudo  de  35m m +•M/KGR instalado directamente enterrado  en el fondo  de la 
zanja 

 

Precio por m ...: 17,80C 5,000m 89,00C 
 

4.8  U    Arqueta  registrable de  50x50x50  de  hormigon vibrado  con  marco  y  tapa  de fundición  para 
electrodo de 2m con tierra vegetal y carbon.  Con parte proporcional de mano de obra, montaje e 
instalación. 

Precio por u ...: 265,14C 1,ooou 265,14C 
 

4.9  U Señalización de dos  plazas de aparcamiento que incluye suministro y colocación de señal de 
tráfico  y pintado  de dos símbolos. 

Precio por u ...: 245,13C  1,ooou 245,13C 
 

 
TOTAL 4 Canalización eléctrica y señalización :  1.026,07C 
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Nº Ud   Descripción Precio Medición Importe 
 
 
 

5 Gestión de residuos 
 

5.1 M3  Carga manual sobre camión y transporte de tierras. 
 

Precio por m3 ...: 75,00€ 2,000m3 150,00€ 
 

TOTAL 5 Gestión de residuos : 150,00€ 



 

 

 

Proyecto:  Presupuesto punto de recarga ‐ c.de la Punta ‐ Alcúdia 
 

Capítulo  Importe en euros 
 

01 Equipo de recarga                                                                                                                                                            4.976,44 

02 Mecanismos eléctricos y documentación técnica                                                                                                      3.219,14 

03 Seguridad y salud                                                                                                                                                                250,00 

04 Canalización eléctrica y señalización                                                                                                                            1.026,07 

05 Gestión de residuos                                                                                                                                                            150,00 

Presupuesto de Ejecución Material                                                                                                                                9.621,65€ 

13% de Gastos Generales                                                                                                                                                     1.250,81 

6% de Beneficio Industrial                                                                                                                                                       577,30 

Suma GG+BI                                                                                                                                                                         1.828,11€ 

Presupuesto Base de licitación sin IVA                                                                                                                        11.449,76€ 

Gestión de residuos a sustraer del presupuesto (150 + GG.19,5 + BI.9) = 178,50€                                                     ‐178,50 

Presupuesto Base Capítulos de Obra                                                                                                                           11.271,26€ 

I.V.A.: 21%                                                                                                                                                                               2.366,96 

13.638,22€ 
 

 

Gestión de residuos sólidos (Incluye carga de escombros y transporte)                                                                   178,50€ 

Tasas MAC INSULAR                                                                                                                                                              140,02€ 

Presupuesto base Tasas                                                                                                                                                        318,52€ 

I.V.A.: 10%                                                                                                                                                                                    31,85 

350,37€ 
 

 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  13.988,59€ 
 
 
 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de: 
TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 

 
Alcudia ‐ Mayo 2019 
fdo. Lluisa Caldentey Rius (Ingeniero Técnico Industrial) 
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1 Equipo de recarga 
 

1.1 
 
u  Equipo de recarga para vehículo eléctrico, mod.electropunto doble supra 

tipo 2  mod.EUD-2-32 (3G)  o  similar  IP54/IK10. Carga 1 toma Schuko y 1 
toma tipo 2 (Mennekes). Modo de carga 1, 2 o 3 con conexión de 2x 7,4kW  
por toma, monofásica  a  230V  y  32  amperios. Control  de  acceso  a  
carga mediante tarjeta sistema RFID, 13,56MHz  y lector RFID (ISO 14443  
A). Protegido con  magnetotérmico de  2/40A  y diferencial de  2/40/0,0JA 
con rearme automático. Información  de  funcionamiento mediante 
indicador luminoso y pantalla LCD.  Comunicaciones por  modem 3G. 
Cumpliendo con  todas las  especificaciones técnicas descritas en el BOIB  
Núm 161 de 25 de Decembre de 2018.1nstalación y configuración del 
equipo. 

 
2,000h 
2,000h 
0,250h 
1,OOOu 
3,100% 

 
oficial1a 
Peon suelto 
camion volquete 8 m3 de carga uT 
Equipo de recarga 
Medios auxiliares 
 

Precio total  por u 

 
30,00 
16,41 
33,58 

4.292,42 
4.393,64 

 
60,00 
32,82 

8,40 
4.292,42 

136,20 
 
4.529,84 

 
1.2 u  Protecciones mecánicas PRVE anti colisión 

 
1,OOOh 
1,OOOh 
0,400h 
0,500ML 
0,250u 
0,100m3 
0,300ML 
3,400% 

 
oficial1a 
Peon suelto 
compresor 25 hp con un martillo 
barrera de seguridad, perfil a a 
juego de tornilleria galvanizado 
hormigon HM15 
poste IPN-12 galvanizado 
Medios auxiliares 

 
30,00 
16,41 

2,71 
29,15 

8,35 
101,00 
23,86 
81,42 

 
30,00 
16,41 
1,08 

14,58 
2,09 

10,10 
7,16 
2,77 

 

Precio total  por u  84,19 
 

1.3 u  Cimentación de  hormigon con  Placa  refuerzo   para  fijación suelo   del 
punto  de recarga. 

 

1,OOOh oficial1a 30,00  30,00 
1,OOOh Peon suelto 16,41  16,41 
1,500h  compresor 25 hp con un martillo 2,71  4,07 
1,OOOud Placa refuerzo fijación. 36,80  36,80 
0,100h  camion volquete 8 m3 de carga uT 65,00  6,50 
1,700m3     hormigon HM15 101,00  171,70 
4,800%  Medios auxiliares 265,48  12,74 

 

Precio total  por u  278,22 
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2 Mecanismos eléctricos y documentación técnica 
 

2.1  u  Suministro    e   instalación   de   modulo    de   protección    de   líneas    de 
alimentación del punto de recarga 

 

1,200h Oficial1a  electricista 28,00 33,60
1,200h Ayudante  electricista 17,00 20,40
1,OOOu modulo de protección 139,05 139,05
3,600% Medios auxiliares 193,05 6,95

Precio total  por u  200,00 

 
2.2  u  Medida  de protección  contra sobretensiones transitorias  según REBT. 

 

0,150h Oficial1a  electricista 28,00 4,20
0,150h Ayudante  electricista 17,00 2,55
1,OOOML Medida de protección  contra sobreintensidades 217,84 217,84
3,300% Medios auxiliares 224,59 7,41

 

 
2.3 

Precio total  por u 

 
u  Interruptor   magnetotermico de  63A  de 11    polos  de  poder  de  corte  6KA. 

Con rearme  automático. 

232,00 

 

1,OOOu Interruptor  magnetotermico de 63A 157,07 157,07
1,OOOu caja de 1 elemento tipo universal 0,27 0,27
0,200h Ayudante  electricista 17,00 3,40
0,200h Oficial1a electricista 28,00 5,60
2,800% Medios auxiliares 166,34 4,66

Precio total  por u  171,00 

 
2.4  u Interruptor  diferencial  de II/63A /0.3A de clase A. superinmunizado. 

 

1,OOOu Interruptor  diferencial  de II/63A /0.3A. 115,24 115,24
1,OOOu caja de 1 elemento tipo universal 0,27 0,27
0,200h Ayudante  electricista 17,00 3,40
0,200h Oficial1a  electricista 28,00 5,60
2,800% Medios auxiliares 124,51 3,49

Precio total  por u  128,00 

 
2.5  u  CPM caja PANINTER  1 contador monofásico  y cuadro de protección 

 

0,750h Oficial1a  electricista 28,00 21,00
0,750h Ayudante  electricista 17,00 12,75
1,OOOu CPM caja PANINTER 222,29 222,29
3,500% Medios auxiliares 256,04 8,96

Precio total  por u 265,00 
 

2.6  u  ZOCALO de Hormigón PAN CON 2 TAPAS  POLIESTER 
 

2,000h oficial1a 30,00 60,00
2,000h Peon especializado 16,98 33,96
1,OOOu ZOCALO  de Hormigón  PAN 132,07 132,07
2,000u Tapas de poliester 20,64 41,28
0,100m3 hormigon  HM15 101,00 10,10
7,300% Medios auxiliares 277,41 20,25

Precio total  por u 

 
2.7  u  Cimentación  de   hormigón    para   zócalos    de   Hormigón  con   parte 

proporcional de Mano de Obra 

297,66 

 

1,OOOh oficial1a 30,00 30,00
2,000h Peon especializado 16,98 33,96
1,820m3 hormigon  HM15 101,00 183,82
6,000% Medios auxiliares 247,78 14,87

Precio total  por u 262,65 
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2.8 ud Toma de tierra formada por  pica de acero  cobrizado de 014,3mm. y 2m. 

  de  longitud y arqueta registrable de  50x50x50 de hormigon vibrado con 
marco y  tapa   de  fundición para electrodo de  2m  con   tierra  vegetal y 
carbón. Cable  de cobre desnudo incluido en la partida 4.4. 

 
 
 
 
 

1 ,OOOu Arqueta registrable  de 50x50x50 139,32 139,32
1 ,OOOu tapa fundicion 63,13 63,13
0,500h Peon especializado 16,98 8,49
0,450h oficial1a 30,00 13,50
1 ,OOOud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 12,74 12,74
0,050m3 hormigon HM15 101,00 5,05
1 ,OOOud Sold. alumino t. cable/placa 2,85 2,85
6,000% Medios auxiliares 245,08 14,70

Precio total por  ud 

 
2.9  u   Partida alzada para  la  revisión de  la  instalación eliktrica por   empresa 

autorizada OCA incluido informe y documentación. 

259,78 

 
Sin descomposición  290,00 

 
Precio total redondeado por  u  290,00 

 
2.10  u   Partida alzada de abono integro para la preparación de la documentación 

técnica para la legalización de la instalación en la Conselleria de industria 
 

Sin descomposición  250,00 
 

Precio total redondeado por  u  250,00 

 
2.11  u   Partida alzada para el  pago   de  la  cuota de  extensión solicitud  nuevo 

suministro  ENDESA 
 

Sin descomposición  302,74 
 

Precio total redondeado por  u  302,74 
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  3 Seguridad y salud  

3.1 u Casco homologado 

    1,OOOu casco homologado 7,80 7,80

    5,000% Medios auxiliares 7,80 0,39

    Precio total redondeado por  u   8,19
 

3.2  u Par de botas impermeables de lona, para proteccion impacto dedos 
 

  1,OOOu par de botas impermeables de Ion 23,75 23,75
5,000% Medios auxiliares 23,75 1,19

Precio total redondeado por  u   24,94

 

3.3 
 

u 
 

Par de guantes para proteccion electrica baja tension      

    1,OOOu par de guantes aislantes baja tension 35,20 35,20

    5,000% Medios auxiliares 35,20 1,76

    Precio total redondeado por  u   36,96

 

3.4 
 

u 
 

Valla  metalica normalizada de 2,50x1,1O mts.      

    0,040h  Peon suelto 16,41 0,66
1,OOOu valla autonomo normalizada 47,21 47,21

    8,700% Medios auxiliares 47,87 4,16

    Precio total redondeado por  u   52,03
 

3.5  u  Cono para balizamiento reflectante de 50 cm. segun tipologia MOPU 
 

0,050h Peon suelto 16,41 0,82
0,100u cono baliza reflectante  de 50 cm. 18,31 1,83
8,500% Medios auxiliares 2,65 0,23

Precio total redondeado por  u  2,88 
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4 Canalización eléctrica y señalización 
 

4.1  m3   Excavacion manual de  zanja  para canalización en terreno compacto con 
extracción de tierras a borde. 

 
1,500h 
1,500h 

 
Peon suelto 
compresor  25 hp con un martillo 
 

Precio total redondeado por  m3 

 
16,41 
2,71 

 
24,62 

4,07 
 
28,69 

 

4.2  m3  Relleno de zanjas  y apisonado de tierras propias con bandeja vibradora. 
 

0,800h  Peon suelto 
0,200h  bandeja vibradora 
4,000%  Medios auxiliares 

 
Precio total redondeado por  m3 

 
16,41 
2,20 

13,57 

 
13,13 
0,44 
0,54 

 
14,11 

 
4.3  m2 Reposición de pavimento ya  sea acera  compuesto de un  firme de horm. 

HM15  y solado de panot 20x20  incluida lechada de  cemento portland. o 
pavimento  asfáltico.  base   granular,  riego  imprimacion  de   emulsion 
asfaltica y capa  de rodadura de  aglomerado en caliente, colocado 
manualmente. 

 
0,800h 
0,050m3 
1,600Tn 
0,050h 
0,002h 
0,002Tm 
0,500m2 
0,100m3 
0,440Tn 
0,975Tn 

 
Peon suelto 
agua 
revuelto (0/25 mm) 
camion volquete  4 m3 carga util 
camion bituminador  de 6 m3 
aglomerado asfaltico en caliente 
Pavimento. 
hormigon  HM15 
cemento gris 11-BM 32,5 (25kg) 
arena de cantera (013 mm) 
 

Precio total redondeado por  m2 

 
16,41 

1,70 
8,35 

34,00 
38,00 
47,49 
14,31 

101,00 
135,60 
11,00 

 
13,13 
0,09 

13,36 
1,70 
0,08 
0,09 
7,16 

10,10 
59,66 
10,73 

 
116,10 

 
4.4  m  Tubo  flexible dos  capas de 90mm  de diametro 

 
0,015h  oficial1a 
0,015h  Peon suelto 
1,OOOML   Tubo flexible dos capas 090mm 
3,200% Medios auxiliares 

 
Precio total redondeado por  m 

 
4.5  mi  Tubo  flexible dos  capas de 11Omm de diametro 

 
0,015h  oficial1a 
0,015h  Peon suelto 
1,OOOML   Tubo flexible dos capas 011Omm 
3,200% Medios auxiliares 

 
Precio total redondeado por  mi 

 
30,00 
16,41 
2,11 
2,81 

 

 
 
 
 
30,00 
16,41 
2,40 
3,1o 

 
0,45 
0,25 
2,11 
0,09 
 
2,90 
 
 
 
0,45 
0,25 
2,40 
0,1o 
 

3,20 
 

4.6 m  Cable  de 16mm2 PVC W 0.6/1 KV según REBT colocado 
 

0,015h  Oficial1a  electricista 
0,015h  Ayudante  electricista 
1,000 ML    Cable de 16mm2 
5,500% Medios auxiliares 

 
Precio total redondeado por  m 

 
28,00 
17,00 
5,60 
6,28 

 
0,42 
0,26 
5,60 
0,35 
 
6,63 
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4.7  m  Cable   de  cobre  desnudo  de     35mm   +•M/KGR   instalado  directamente 

enterrado en el fondo de la zanja 
 

0,015h Oficial1a  electricista 28,00 0,42
0,015h Ayudante  electricista 17,00 0,26
1,OOOML Cable de cobre desnudo  de  35mm 16,42 16,42
4,100% Medios auxiliares 17,10 0,70

Precio total redondeado por  m 17,80 
 

4.8  u  Arqueta registrable de  50x50x50 de hormigon vibrado con  marco y tapa 
de fundición para electrodo de 2m con  tierra vegetal y carbon. Con  parte 
proporcional de mano de obra, montaje e instalación. 

 

0,800h oficial1a 30,00 24,00
0,800h Peon especializado 16,98 13,58
1,OOOu tapa fundicion 63,13 63,13
1,OOOu Arqueta registrable  de 50x50x50 139,32 139,32
0,100m3 hormigon  HM15 101,00 10,10
6,000% Medios auxiliares 250,13 15,01

Precio total redondeado por  u  265,14 

 
4.9  u  Señalización de  dos  plazas de  aparcamiento  que  incluye suministro  y 

colocación de señal de tráfico y pintado de dos  símbolos. 
 

0,300h oficial1a 30,00 9,00
1,500h Peon especializado 16,98 25,47
1,OOOu Señal de tráfico reflectante  A1 111. 144,60 144,60
1,OOOu poste de 100x50x3  mm galvanizado 31,73 31,73
3,000kg pintura blanca para señalizacion 3,38 10,14
0,100m3 hormigon  HM15 101,00 10,10
6,100% Medios auxiliares 231,04 14,09

Precio total redondeado por  u  245,13 
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5 Gestión de residuos 
 

5.1  m3  Carga manual sobre camión y transporte  de tierras. 
 

1,181h Peon suelto 16,41 19,38
1,582h camion volquete  4m3 carga util 34,00 53,79
2,500% Medios auxiliares 73,17 1,83

Precio total redondeado  por m3 75,00 
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N' Ud   Descripción Precio  Medición  Importe 
 
 
 

1 Equipo de recarga 
 

1.1 U Equipo  de recarga  para vehículo  eléctrico,  mod.electropunto doble  supra  tipo  2 mod.EUD-2-32 

  (3G) o similar  IP54/IK1O. Carga 1 toma Schuko 1 toma  tipo  2 (Mennekes). Modo de carga 1, 2 o 3 
conexión de 2x 7,4kW por toma, monofásica a 230V y 32 amperios. Control  de acceso  a carga 
mediante   tarjeta   sistema   RFID,  13,56MHz  y   lector   RFID  (ISO  14443  A).   Protegido  con 
magnetotérmico de 2/40A y diferencial de 2/40/0,03A con  rearme  automático. Información  de 
funcionamiento mediante  indicador luminoso y pantalla  LCD. Comunicaciones por modem  3G. 
Cumpliendo con  todas  las especificaciones técnicas descritas en el BOIB Núm 161 de 25 de 
Decembre de 2018. Instalación y configuración del equipo. 

Precio por u ...: 4.529,84C 1,OOOu 4.529,84C 
 

1.2  U Protecciones mecánicas PRVE anti colisión 
 

Precio por u ...: 84,19C  2,000u 168,38C 
 

1.3  U Cimentación de horm igon con Placa refuerzo  para fijación suelo del punto de recarga. 

Precio por u ...: 278,22C 1,ooou 278,22C 
 

 
TOTAL 1 Equipo de recarga :  4.976,44C 
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N' Ud   Descripción  Precio Medición Importe 
 

 
 

2 Mecanismos eléctricos y documentación técnica 
 

2.1 U Suministro e  instalación de  modulo   de  protección de  líneas  de  alimentación del  punto  de 
recarga 

 
Precio por u ...: 200,00C 

 

1,ooou 
 
200,00C 

 

2.2 U Medida de protección contra sobretensiones transitorias según REBT. 
 

Precio por u ...: 232,00C 

 
 

1,ooou 

 
 
232,00C 

 

2.3 U Interruptor magnetotermico de 63A de 11  polos  de poder de corte 6KA. Con rearme automático. 
 

Precio por u ...: 171,OOC 
 

1,ooou 171,ooc 
 

2.4 U Interruptor diferencial de II/63A /0.3A de clase A. superinmunizado. 
 

Precio por u ...: 128,00C 

 
 

1,ooou 

 
 
128,00C 

 

2.5 U CPM caja PANINTER 1 contador monofásico y cuadro  de protección 
 

Precio por u ...: 265,00C 

 
 

1,ooou 

 
 
265,00C 

 

2.6 U ZOCALO de Hormigón PAN CON 2 TAPAS POLIESTER 
 

Precio por u ...: 297,66C 2,000u 595,32C 
 

2.7 U Cimentación de hormigón para zócalos de Hormigón con parte proporcional de Mano de Obra 
 

Precio por u ...: 262,65C 2,000u 525,30C 
 

2.8 Ud  Toma de tierra  formada  por  pica de acero cobrizado de 014,3mm.  y 2m. de longitud y arqueta 
registrable de 50x50x50 de hormigon vibrado  con marco  y tapa de fundición para electrodo de 
2m con tierra vegetal y carbón. Cable de cobre desnudo  incluido en la partida 4.4. 

 

Precio por ud ...: 259,78C 1,OOOud 259,78C 
 

2.9 U Partida  alzada para la revisión de la instalación electrica por em presa autorizada  OCA incluido 
informe y documentación. 

 
Precio por u ...: 290,00C 

 

1,ooou 
 
290,00C 

 

2.10 U Partida  alzada  de  abono  integro   para  la  preparación de  la  documentación técnica  para  la 
legalización de la instalación en la Conselleria de industria 

 

Precio por u ...: 250,00C 
 

1,ooou 
 

250,00C 
 

2.11 U Partida alzada para el pago de la cuota de extensión solicitud nuevo suministro ENDESA 
 

Precio por u ...: 302,74C 1,ooou 302,74C 

 
TOTAL 2 Mecanismos eléctricos y documentación técnica :  3.219,14C 
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----------------------------

N° Ud   Descripción Precio Medición  Importe 
 
 
 

3 Seguridad y salud 
 

3.1 U Casco homologado 
 

Precio por u ...: 8,19C  2,000u 16,38C 
 

3.2  U Par de botas impermeables de lona, para proteccion impacto  dedos 
 

Precio por u ...: 24,94C 2,000u 49,88C 
 

3.3 U Par de guantes para proteccion electrica  baja tension 
 

Precio por u ...: 36,96C 2,000u 73,92C 
 

3.4  U Valla metalica normalizada de 2,50x1,1O mts. 
 

Precio por u ...: 52,03C 2,000u 104,06C 
 

3.5 U Cono para balizamiento reflectante de 50 cm. segun tipologia MOPU 
 

Precio por u ...: 2,88C 2,000u 5,76C 
 

 

TOTAL 3 Seguridad y salud :  250,00C 
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Precio por m ...: 2,90C 5,000m 14,50C

N' Ud   Descripción Precio  Medición  Importe 
 
 
 

4 Canalización eléctrica y señalización 
 

4.1 M3  Excavacion manual de zanja para canalización en terreno compacto con extracción de tierras a 
borde. 

 
Precio por m3 ...: 28,69C 1,200m3  34,43C 

 
4.2  M3  Relleno de zanjas y apisonado  de tierras propias con bandeja vibradora. 

 
Precio por m3 ...: 14,11C  1,200m3  16,93C 

 
4.3  M2  Reposición de pavimento  ya sea acera compuesto de un firme de horm. HM15 y solado de pano! 

20x20  incluida  lechada   de  cemento   portland. o  pavimento   asfáltico.  base  granular,   riego 
imprimacion de emulsion asfaltica y capa de rodadura  de aglomerado en caliente, colocado 
manualmente. 

 

Precio por m2 ...: 116,1OC 2,400m2  278,64C 
 

4.4  M Tubo flexible  dos capas de 90mm de diametro 

---------------------------------- 
 

4.5  MI   Tubo flexible  dos capas de 110m m de diametro 
 

Precio por m 1   ...: 3,20C 
 

4.6  M Cable de 16mm2 PVC W 0.6/1 KV según REBT colocado 

5,000ml  16,00C 

 

Precio por m ...: 6,63C 10,000m 66,30C 
 

4.7  M    Cable de cobre desnudo  de  35m m +•M/KGR instalado directamente enterrado  en el fondo  de la 
zanja 

 

Precio por m ...: 17,80C 5,000m 89,00C 
 

4.8  U    Arqueta  registrable de  50x50x50  de  hormigon vibrado  con  marco  y  tapa  de fundición  para 
electrodo de 2m con tierra vegetal y carbon.  Con parte proporcional de mano de obra, montaje e 
instalación. 

Precio por u ...: 265,14C 1,ooou 265,14C 
 

4.9  U Señalización de dos  plazas de aparcamiento que incluye suministro y colocación de señal de 
tráfico  y pintado  de dos símbolos. 

Precio por u ...: 245,13C  1,ooou 245,13C 
 

 
TOTAL 4 Canalización eléctrica y señalización :  1.026,07C 
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Nº Ud   Descripción Precio Medición Importe 
 
 
 

5 Gestión de residuos 
 

5.1 M3  Carga manual sobre camión y transporte de tierras. 
 

Precio por m3 ...: 75,00€ 2,000m3 150,00€ 
 

TOTAL 5 Gestión de residuos : 150,00€ 



 

 

 

Proyecto:  Presupuesto punto de recarga ‐ c.Hosteleria ‐ Alcúdia 
 

Capítulo  Importe en euros 
 

01 Equipo de recarga                                                                                                                                                            4.976,44 

02 Mecanismos eléctricos y documentación técnica                                                                                                      3.219,14 

03 Seguridad y salud                                                                                                                                                                250,00 

04 Canalización eléctrica y señalización                                                                                                                            1.026,07 

05 Gestión de residuos                                                                                                                                                            150,00 

Presupuesto de Ejecución Material                                                                                                                                9.621,65€ 

13% de Gastos Generales                                                                                                                                                     1.250,81 

6% de Beneficio Industrial                                                                                                                                                       577,30 

Suma GG+BI                                                                                                                                                                         1.828,11€ 

Presupuesto Base de licitación sin IVA                                                                                                                        11.449,76€ 

Gestión de residuos a sustraer del presupuesto (150 + GG.19,5 + BI.9) = 178,50€                                                     ‐178,50 

Presupuesto Base Capítulos de Obra                                                                                                                           11.271,26€ 

I.V.A.: 21%                                                                                                                                                                               2.366,96 

13.638,22€ 
 

 

Gestión de residuos sólidos (Incluye carga de escombros y transporte)                                                                   178,50€ 

Tasas MAC INSULAR                                                                                                                                                              140,02€ 

Presupuesto base Tasas                                                                                                                                                        318,52€ 

I.V.A.: 10%                                                                                                                                                                                    31,85 

350,37€ 
 

 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  13.988,59€ 
 
 
 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de: 
TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 

 
Alcudia ‐ Mayo 2019 
fdo. Lluisa Caldentey Rius (Ingeniero Técnico Industrial) 



ANEJO JUSTIFICACION DE PRECIOS: 
Presupuesto punto de recarga - C. Hosteleria - Alcúdia

N' Ud Descripción precio/ud. Total

Página 1190501  F 

 

 

 

1 Equipo de recarga 
 

1.1 
 
u  Equipo de recarga para vehículo eléctrico, mod.electropunto doble supra 

tipo 2  mod.EUD-2-32 (3G)  o  similar  IP54/IK10. Carga 1 toma Schuko 1 
toma tipo 2 (Mennekes). Modo de carga 1, 2 o 3 con conexión de 2x 7,4kW  
por toma, monofásica  a  230V  y  32  amperios. Control  de  acceso  a  
carga mediante tarjeta sistema RFID, 13,56MHz  y lector RFID (ISO 14443  
A). Protegido con  magnetotérmico de  2/40A  y diferencial de  2/40/0,0JA 
con rearme automático. Información  de  funcionamiento mediante 
indicador luminoso y pantalla LCD.  Comunicaciones por  modem 3G. 
Cumpliendo con  todas las  especificaciones técnicas descritas en el BOIB  
Núm 161 de 25 de Decembre de 2018.1nstalación y configuración del 
equipo. 

 
2,000h 
2,000h 
0,250h 
1,OOOu 
3,100% 

 
oficial1a 
Peon suelto 
camion volquete 8 m3 de carga uT 
Equipo de recarga 
Medios auxiliares 
 

Precio total  por u 

 
30,00 
16,41 
33,58 

4.292,42 
4.393,64 

 
60,00 
32,82 

8,40 
4.292,42 

136,20 
 
4.529,84 

 
1.2 u  Protecciones mecánicas PRVE anti colisión 

 
1,OOOh 
1,OOOh 
0,400h 
0,500ML 
0,250u 
0,100m3 
0,300ML 
3,400% 

 
oficial1a 
Peon suelto 
compresor 25 hp con un martillo 
barrera de seguridad, perfil a a 
juego de tornilleria galvanizado 
hormigon HM15 
poste IPN-12 galvanizado 
Medios auxiliares 

 
30,00 
16,41 

2,71 
29,15 

8,35 
101,00 
23,86 
81,42 

 
30,00 
16,41 
1,08 

14,58 
2,09 

10,10 
7,16 
2,77 

 

Precio total  por u  84,19 
 

1.3 u  Cimentación de  hormigon con  Placa  refuerzo   para  fijación suelo   del 
punto  de recarga. 

 

1,OOOh oficial1a 30,00  30,00 
1,OOOh Peon suelto 16,41  16,41 
1,500h  compresor 25 hp con un martillo 2,71  4,07 
1,OOOud Placa refuerzo fijación. 36,80  36,80 
0,100h  camion volquete 8 m3 de carga uT 65,00  6,50 
1,700m3     hormigon HM15 101,00  171,70 
4,800%  Medios auxiliares 265,48  12,74 

 

Precio total  por u  278,22 
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2 Mecanismos eléctricos y documentación técnica 
 

2.1  u  Suministro    e   instalación   de   modulo    de   protección    de   líneas    de 
alimentación del punto de recarga 

 

1,200h Oficial1a  electricista 28,00 33,60
1,200h Ayudante  electricista 17,00 20,40
1,OOOu modulo de protección 139,05 139,05
3,600% Medios auxiliares 193,05 6,95

Precio total  por u  200,00 

 
2.2  u  Medida  de protección  contra sobretensiones transitorias  según REBT. 

 

0,150h Oficial1a  electricista 28,00 4,20
0,150h Ayudante  electricista 17,00 2,55
1,OOOML Medida de protección  contra sobreintensidades 217,84 217,84
3,300% Medios auxiliares 224,59 7,41

 

 
2.3 

Precio total  por u 

 
u  Interruptor   magnetotermico de  63A  de 11    polos  de  poder  de  corte  6KA. 

Con rearme  automático. 

232,00 

 

1,OOOu Interruptor  magnetotermico de 63A 157,07 157,07
1,OOOu caja de 1 elemento tipo universal 0,27 0,27
0,200h Ayudante  electricista 17,00 3,40
0,200h Oficial1a electricista 28,00 5,60
2,800% Medios auxiliares 166,34 4,66

Precio total  por u  171,00 

 
2.4  u Interruptor  diferencial  de II/63A /0.3A de clase A. superinmunizado. 

 

1,OOOu Interruptor  diferencial  de II/63A /0.3A. 115,24 115,24
1,OOOu caja de 1 elemento tipo universal 0,27 0,27
0,200h Ayudante  electricista 17,00 3,40
0,200h Oficial1a  electricista 28,00 5,60
2,800% Medios auxiliares 124,51 3,49

Precio total  por u  128,00 

 
2.5  u  CPM caja PANINTER  1 contador monofásico  y cuadro de protección 

 

0,750h Oficial1a  electricista 28,00 21,00
0,750h Ayudante  electricista 17,00 12,75
1,OOOu CPM caja PANINTER 222,29 222,29
3,500% Medios auxiliares 256,04 8,96

Precio total  por u 265,00 
 

2.6  u  ZOCALO de Hormigón PAN CON 2 TAPAS  POLIESTER 
 

2,000h oficial1a 30,00 60,00
2,000h Peon especializado 16,98 33,96
1,OOOu ZOCALO  de Hormigón  PAN 132,07 132,07
2,000u Tapas de poliester 20,64 41,28
0,100m3 hormigon  HM15 101,00 10,10
7,300% Medios auxiliares 277,41 20,25

Precio total  por u 

 
2.7  u  Cimentación  de   hormigón    para   zócalos    de   Hormigón  con   parte 

proporcional de Mano de Obra 

297,66 

 

1,OOOh oficial1a 30,00 30,00
2,000h Peon especializado 16,98 33,96
1,820m3 hormigon  HM15 101,00 183,82
6,000% Medios auxiliares 247,78 14,87

Precio total  por u 262,65 
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2.8 ud Toma de tierra formada por  pica de acero  cobrizado de 014,3mm. y 2m. 

  de  longitud y arqueta registrable de  50x50x50 de hormigon vibrado con 
marco y  tapa   de  fundición para electrodo de  2m  con   tierra  vegetal y 
carbón. Cable  de cobre desnudo incluido en la partida 4.4. 

 
 
 
 
 

1 ,OOOu Arqueta registrable  de 50x50x50 139,32 139,32
1 ,OOOu tapa fundicion 63,13 63,13
0,500h Peon especializado 16,98 8,49
0,450h oficial1a 30,00 13,50
1 ,OOOud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 12,74 12,74
0,050m3 hormigon HM15 101,00 5,05
1 ,OOOud Sold. alumino t. cable/placa 2,85 2,85
6,000% Medios auxiliares 245,08 14,70

Precio total por  ud 

 
2.9  u   Partida alzada para  la  revisión de  la  instalación eliktrica por   empresa 

autorizada OCA incluido informe y documentación. 

259,78 

 
Sin descomposición  290,00 

 
Precio total redondeado por  u  290,00 

 
2.10  u   Partida alzada de abono integro para la preparación de la documentación 

técnica para la legalización de la instalación en la Conselleria de industria 
 

Sin descomposición  250,00 
 

Precio total redondeado por  u  250,00 

 
2.11  u   Partida alzada para el  pago   de  la  cuota de  extensión solicitud  nuevo 

suministro  ENDESA 
 

Sin descomposición  302,74 
 

Precio total redondeado por  u  302,74 
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  3 Seguridad y salud  

3.1 u Casco homologado 

    1,OOOu casco homologado 7,80 7,80

    5,000% Medios auxiliares 7,80 0,39

    Precio total redondeado por  u   8,19
 

3.2  u Par de botas impermeables de lona, para proteccion impacto dedos 
 

  1,OOOu par de botas impermeables de Ion 23,75 23,75
5,000% Medios auxiliares 23,75 1,19

Precio total redondeado por  u   24,94

 

3.3 
 

u 
 

Par de guantes para proteccion electrica baja tension      

    1,OOOu par de guantes aislantes baja tension 35,20 35,20

    5,000% Medios auxiliares 35,20 1,76

    Precio total redondeado por  u   36,96

 

3.4 
 

u 
 

Valla  metalica normalizada de 2,50x1,1O mts.      

    0,040h  Peon suelto 16,41 0,66
1,OOOu valla autonomo normalizada 47,21 47,21

    8,700% Medios auxiliares 47,87 4,16

    Precio total redondeado por  u   52,03
 

3.5  u  Cono para balizamiento reflectante de 50 cm. segun tipologia MOPU 
 

0,050h Peon suelto 16,41 0,82
0,100u cono baliza reflectante  de 50 cm. 18,31 1,83
8,500% Medios auxiliares 2,65 0,23

Precio total redondeado por  u  2,88 
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4 Canalización eléctrica y señalización 
 

4.1  m3   Excavacion manual de  zanja  para canalización en terreno compacto con 
extracción de tierras a borde. 

 
1,500h 
1,500h 

 
Peon suelto 
compresor  25 hp con un martillo 
 

Precio total redondeado por  m3 

 
16,41 
2,71 

 
24,62 

4,07 
 
28,69 

 

4.2  m3  Relleno de zanjas  y apisonado de tierras propias con bandeja vibradora. 
 

0,800h  Peon suelto 
0,200h  bandeja vibradora 
4,000%  Medios auxiliares 

 
Precio total redondeado por  m3 

 
16,41 
2,20 

13,57 

 
13,13 
0,44 
0,54 

 
14,11 

 
4.3  m2 Reposición de pavimento ya  sea acera  compuesto de un  firme de horm. 

HM15  y solado de panot 20x20  incluida lechada de  cemento portland. o 
pavimento  asfáltico.  base   granular,  riego  imprimacion  de   emulsion 
asfaltica y capa  de rodadura de  aglomerado en caliente, colocado 
manualmente. 

 
0,800h 
0,050m3 
1,600Tn 
0,050h 
0,002h 
0,002Tm 
0,500m2 
0,100m3 
0,440Tn 
0,975Tn 

 
Peon suelto 
agua 
revuelto (0/25 mm) 
camion volquete  4 m3 carga util 
camion bituminador  de 6 m3 
aglomerado asfaltico en caliente 
Pavimento. 
hormigon  HM15 
cemento gris 11-BM 32,5 (25kg) 
arena de cantera (0/3 mm) 
 

Precio total redondeado por  m2 

 
16,41 

1,70 
8,35 

34,00 
38,00 
47,49 
14,31 

101,00 
135,60 
11,00 

 
13,13 
0,09 

13,36 
1,70 
0,08 
0,09 
7,16 

10,10 
59,66 
10,73 

 
116,10 

 
4.4  m  Tubo  flexible dos  capas de 90mm  de diametro 

 
0,015h  oficial1a 
0,015h  Peon suelto 
1,OOOML   Tubo flexible dos capas 090mm 
3,200% Medios auxiliares 

 
Precio total redondeado por  m 

 
4.5  mi  Tubo  flexible dos  capas de 11Omm de diametro 

 
0,015h  oficial1a 
0,015h  Peon suelto 
1,OOOML   Tubo flexible dos capas 011Omm 
3,200% Medios auxiliares 

 
Precio total redondeado por  mi 

 
30,00 
16,41 
2,11 
2,81 

 

 
 
 
 
30,00 
16,41 
2,40 
3,1o 

 
0,45 
0,25 
2,11 
0,09 
 

2,90 
 
 
 
0,45 
0,25 
2,40 
0,1o 
 

3,20 
 

4.6 m  Cable  de 16mm2 PVC W 0.6/1 KV según REBT colocado 
 

0,015h  Oficial1a  electricista 
0,015h  Ayudante  electricista 
1,000 ML    Cable de 16mm2 
5,500% Medios auxiliares 

 
Precio total redondeado por  m 

 
28,00 
17,00 
5,60 
6,28 

 
0,42 
0,26 
5,60 
0,35 
 

6,63 
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4.7  m  Cable   de  cobre  desnudo  de     35mm   +•M/KGR   instalado  directamente 

enterrado en el fondo de la zanja 
 

0,015h Oficial1a  electricista 28,00 0,42
0,015h Ayudante  electricista 17,00 0,26
1,OOOML Cable de cobre desnudo  de  35mm 16,42 16,42
4,100% Medios auxiliares 17,10 0,70

Precio total redondeado por  m 17,80 
 

4.8  u  Arqueta registrable de  50x50x50 de hormigon vibrado con  marco y tapa 
de fundición para electrodo de 2m con  tierra vegetal y carbon. Con  parte 
proporcional de mano de obra, montaje e instalación. 

 

0,800h oficial1a 30,00 24,00
0,800h Peon especializado 16,98 13,58
1,OOOu tapa fundicion 63,13 63,13
1,OOOu Arqueta registrable  de 50x50x50 139,32 139,32
0,100m3 hormigon  HM15 101,00 10,10
6,000% Medios auxiliares 250,13 15,01

Precio total redondeado por  u  265,14 

 
4.9  u  Señalización de  dos  plazas de  aparcamiento  que  incluye suministro  y 

colocación de señal de tráfico y pintado de dos  símbolos. 
 

0,300h oficial1a 30,00 9,00
1,500h Peon especializado 16,98 25,47
1,OOOu Señal de tráfico reflectante  A1 111. 144,60 144,60
1,OOOu poste de 100x50x3  mm galvanizado 31,73 31,73
3,000kg pintura blanca para señalizacion 3,38 10,14
0,100m3 hormigon  HM15 101,00 10,10
6,100% Medios auxiliares 231,04 14,09

Precio total redondeado por  u  245,13 
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5 Gestión de residuos 
 

5.1  m3  Carga manual sobre camión y transporte  de tierras. 
 

1,181h Peon suelto 16,41 19,38
1,582h camion volquete  4m3 carga util 34,00 53,79
2,500% Medios auxiliares 73,17 1,83

Precio total redondeado  por m3 75,00 
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N' Ud   Descripción Precio  Medición  Importe 
 
 
 

1 Equipo de recaraa 
 

1.1 U Equipo  de recarga  para vehículo  eléctrico,  mod.electropunto doble  supra  tipo  2 mod.EUD-2-32 

  (3G) o similar  IP54/IK1O. Carga 1 toma Schuko y 1 toma tipo  2 (Mennekes). Modo de carga 1, 2 o 3 
conexión de 2x 7,4kW por toma, monofásica a 230V y 32 amperios. Control  de acceso  a carga 
mediante   tarjeta   sistema   RFID,  13,56MHz  y   lector   RFID  (ISO  14443  A).   Protegido  con 
magnetotérmico de 2/40A y diferencial de 2/40/0,03A con  rearme  automático. Información  de 
funcionamiento mediante  indicador luminoso y pantalla  LCD. Comunicaciones por modem  3G. 
Cumpliendo con  todas  las especificaciones técnicas descritas en el BOIB Núm 161 de 25 de 
Decembre de 2018. Instalación y configuración del equipo. 

Precio por u ...: 4.529,84C 1,OOOu 4.529,84C 
 

1.2  U Protecciones mecánicas PRVE anti colisión 
 

Precio por u ...: 84,19C  2,000u 168,38C 
 

1.3  U Cimentación de horm igon con Placa refuerzo  para fijación suelo del punto de recarga. 

Precio por u ...: 278,22C 1,ooou 278,22C 
 

 
TOTAL 1 Equipo de recarga :  4.976,44C 
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N' Ud   Descripción  Precio Medición Importe 
 

 
 

2 Mecanismos eléctricos y documentación técnica 
 

2.1 U Suministro e  instalación de  modulo   de  protección de  líneas  de  alimentación del  punto  de 
recarga 

 
Precio por u ...: 200,00C 

 

1,ooou 
 
200,00C 

 

2.2 U Medida de protección contra sobretensiones transitorias según REBT. 
 

Precio por u ...: 232,00C 

 
 

1,ooou 

 
 
232,00C 

 

2.3 U Interruptor magnetotermico de 63A de 11  polos  de poder de corte 6KA. Con rearme automático. 
 

Precio por u ...: 171,OOC 
 

1,ooou 171,ooc 
 

2.4 U Interruptor diferencial de II/63A /0.3A de clase A. superinmunizado. 
 

Precio por u ...: 128,00C 

 
 

1,ooou 

 
 
128,00C 

 

2.5 U CPM caja PANINTER 1 contador monofásico y cuadro  de protección 
 

Precio por u ...: 265,00C 

 
 

1,ooou 

 
 
265,00C 

 

2.6 U ZOCALO de Hormigón PAN CON 2 TAPAS POLIESTER 
 

Precio por u ...: 297,66C 2,000u 595,32C 
 

2.7 U Cimentación de hormigón para zócalos de Hormigón con parte proporcional de Mano de Obra 
 

Precio por u ...: 262,65C 2,000u 525,30C 
 

2.8 Ud  Toma de tierra  formada  por  pica de acero cobrizado de 014,3mm.  y 2m. de longitud y arqueta 
registrable de 50x50x50 de hormigon vibrado  con marco  y tapa de fundición para electrodo de 
2m con tierra vegetal y carbón. Cable de cobre desnudo  incluido en la partida 4.4. 

 

Precio por ud ...: 259,78C 1,OOOud 259,78C 
 

2.9 U Partida  alzada para la revisión de la instalación electrica por em presa autorizada  OCA incluido 
informe y documentación. 

 
Precio por u ...: 290,00C 

 

1,ooou 
 
290,00C 

 

2.10 U Partida  alzada  de  abono  integro   para  la  preparación de  la  documentación técnica  para  la 
legalización de la instalación en la Conselleria de industria 

 

Precio por u ...: 250,00C 
 

1,ooou 
 

250,00C 
 

2.11 U Partida alzada para el pago de la cuota de extensión solicitud nuevo suministro ENDESA 
 

Precio por u ...: 302,74C 1,ooou 302,74C 

 
TOTAL 2 Mecanismos eléctricos y documentación técnica :  3.219,14C 
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N° Ud   Descripción Precio Medición  Importe 
 
 
 

3 Seguridad y salud 
 

3.1 U Casco homologado 
 

Precio por u ...: 8,19C  2,000u 16,38C 
 

3.2  U Par de botas impermeables de lona, para proteccion impacto  dedos 
 

Precio por u ...: 24,94C 2,000u 49,88C 
 

3.3 U Par de guantes para proteccion electrica  baja tension 
 

Precio por u ...: 36,96C 2,000u 73,92C 
 

3.4  U Valla metalica normalizada de 2,50x1,1O mts. 
 

Precio por u ...: 52,03C 2,000u 104,06C 
 

3.5 U Cono para balizamiento reflectante de 50 cm. segun tipologia MOPU 
 

Precio por u ...: 2,88C 2,000u 5,76C 
 

 

TOTAL 3 Seguridad y salud :  250,00C 
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Precio por m ...: 2,90C 5,000m 14,50C

N' Ud   Descripción Precio  Medición  Importe 
 
 
 

4 Canalización eléctrica y señalización 
 

4.1 M3  Excavacion manual de zanja para canalización en terreno compacto con extracción de tierras a 
borde. 

 
Precio por m3 ...: 28,69C 1,200m3  34,43C 

 
4.2  M3  Relleno de zanjas y apisonado  de tierras propias con bandeja vibradora. 

 
Precio por m3 ...: 14,11C  1,200m3  16,93C 

 
4.3  M2  Reposición de pavimento  ya sea acera compuesto de un firme de horm. HM15 y solado de pano! 

20x20  incluida  lechada   de  cemento   portland. o  pavimento   asfáltico.  base  granular,   riego 
imprimacion de emulsion asfaltica y capa de rodadura  de aglomerado en caliente, colocado 
manualmente. 

 

Precio por m2 ...: 116,1OC 2,400m2  278,64C 
 

4.4  M Tubo flexible  dos capas de 90mm de diametro 

---------------------------------- 
 

4.5  MI   Tubo flexible  dos capas de 110m m de diametro 
 

Precio por m 1   ...: 3,20C 
 

4.6  M Cable de 16mm2 PVC W 0.6/1 KV según REBT colocado 

5,000ml  16,00C 

 

Precio por m ...: 6,63C 10,000m 66,30C 
 

4.7  M    Cable de cobre desnudo  de  35m m +•M/KGR instalado directamente enterrado  en el fondo  de la 
zanja 

 

Precio por m ...: 17,80C 5,000m 89,00C 
 

4.8  U    Arqueta  registrable de  50x50x50  de  hormigon vibrado  con  marco  y  tapa  de fundición  para 
electrodo de 2m con tierra vegetal y carbon.  Con parte proporcional de mano de obra, montaje e 
instalación. 

Precio por u ...: 265,14C 1,ooou 265,14C 
 

4.9  U Señalización de dos  plazas de aparcamiento que incluye suministro y colocación de señal de 
tráfico  y pintado  de dos símbolos. 

Precio por u ...: 245,13C  1,ooou 245,13C 
 

 
TOTAL 4 Canalización eléctrica y señalización :  1.026,07C 



190501 F Página 5

 

 

Estado de mediciones: Presupuesto punto de recarga - Plaça Porta Roja - Alcúdia 

Nº Ud   Descripción Precio Medición Importe 
 
 
 

5 Gestión de residuos 
 

5.1 M3  Carga manual sobre camión y transporte de tierras. 
 

Precio por m3 ...: 75,00€ 2,000m3 150,00€ 
 

TOTAL 5 Gestión de residuos : 150,00€ 



 

 

 

Proyecto:  Presupuesto punto de recarga ‐ Plaça Porta Roja ‐ Alcúdia 
 

Capítulo  Importe en euros 
 

01 Equipo de recarga                                                                                                                                                            4.976,44 

02 Mecanismos eléctricos y documentación técnica                                                                                                      3.219,14 

03 Seguridad y salud                                                                                                                                                                250,00 

04 Canalización eléctrica y señalización                                                                                                                            1.026,07 

05 Gestión de residuos                                                                                                                                                            150,00 

Presupuesto de Ejecución Material                                                                                                                                9.621,65€ 

13% de Gastos Generales                                                                                                                                                     1.250,81 

6% de Beneficio Industrial                                                                                                                                                       577,30 

Suma GG+BI                                                                                                                                                                         1.828,11€ 

Presupuesto Base de licitación sin IVA                                                                                                                        11.449,76€ 

Gestión de residuos a sustraer del presupuesto (150 + GG.19,5 + BI.9) = 178,50€                                                     ‐178,50 

Presupuesto Base Capítulos de Obra                                                                                                                           11.271,26€ 

I.V.A.: 21%                                                                                                                                                                               2.366,96 

13.638,22€ 
 

 

Gestión de residuos sólidos (Incluye carga de escombros y transporte)                                                                   178,50€ 

Tasas MAC INSULAR                                                                                                                                                              140,02€ 

Presupuesto base Tasas                                                                                                                                                        318,52€ 

I.V.A.: 10%                                                                                                                                                                                    31,85 

350,37€ 
 

 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  13.988,59€ 
 
 
 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de: 
TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 

 
Alcudia ‐ Mayo 2019 
fdo. Lluisa Caldentey Rius (Ingeniero Técnico Industrial) 
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1 Equipo de recarga 
 

1.1 
 
u  Equipo de recarga para vehículo eléctrico, mod.electropunto doble supra 

tipo 2  mod.EUD-2-32 (3G)  o  similar  IP54/IK10. Carga 1 toma Schuko 1 
toma tipo 2 (Mennekes). Modo de carga 1, 2 o 3 con conexión de 2x 7,4kW  
por toma, monofásica  a  230V  y  32  amperios. Control  de  acceso  a  
carga mediante tarjeta sistema RFID, 13,56MHz  y lector RFID (ISO 14443  
A). Protegido con  magnetotérmico de  2/40A  y diferencial de  2/40/0,0JA 
con rearme automático. Información  de  funcionamiento mediante 
indicador luminoso y pantalla LCD.  Comunicaciones por  modem 3G. 
Cumpliendo con  todas las  especificaciones técnicas descritas en el BOIB  
Núm 161 de 25 de Decembre de 2018.1nstalación y configuración del 
equipo. 

 
2,000h 
2,000h 
0,250h 
1,OOOu 
3,100% 

 
oficial1a 
Peon suelto 
camion volquete 8 m3 de carga uT 
Equipo de recarga 
Medios auxiliares 
 

Precio total  por u 

 
30,00 
16,41 
33,58 

4.292,42 
4.393,64 

 
60,00 
32,82 

8,40 
4.292,42 

136,20 
 
4.529,84 

 
1.2 u  Protecciones mecánicas PRVE anti colisión 

 
1,OOOh 
1,OOOh 
0,400h 
0,500ML 
0,250u 
0,100m3 
0,300ML 
3,400% 

 
oficial1a 
Peon suelto 
compresor 25 hp con un martillo 
barrera de seguridad, perfil a a 
juego de tornilleria galvanizado 
hormigon HM15 
poste IPN-12 galvanizado 
Medios auxiliares 

 
30,00 
16,41 

2,71 
29,15 

8,35 
101,00 
23,86 
81,42 

 
30,00 
16,41 
1,08 

14,58 
2,09 

10,10 
7,16 
2,77 

 

Precio total  por u  84,19 
 

1.3 u  Cimentación de  hormigon con  Placa  refuerzo   para  fijación suelo   del 
punto  de recarga. 

 

1,OOOh oficial1a 30,00  30,00 
1,OOOh Peon suelto 16,41  16,41 
1,500h  compresor 25 hp con un martillo 2,71  4,07 
1,OOOud Placa refuerzo fijación. 36,80  36,80 
0,100h  camion volquete 8 m3 de carga uT 65,00  6,50 
1,700m3     hormigon HM15 101,00  171,70 
4,800%  Medios auxiliares 265,48  12,74 

 

Precio total  por u  278,22 
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2 Mecanismos eléctricos y documentación técnica 
 

2.1  u Suministro    e   instalación   de   modulo    de   protección    de   líneas    de 
alimentación del punto de recarga 

 

1,200h Oficial1a  electricista 28,00 33,60
1,200h Ayudante  electricista 17,00 20,40
1,OOOu modulo de protección 139,05 139,05
3,600% Medios auxiliares 193,05 6,95

Precio total  por u  200,00 

 
2.2  u  Medida  de protección  contra sobretensiones transitorias  según REBT. 

 

0,150h Oficial1a  electricista 28,00 4,20
0,150h Ayudante  electricista 17,00 2,55
1,OOOML Medida de protección  contra sobreintensidades 217,84 217,84
3,300% Medios auxiliares 224,59 7,41

 

 
2.3 

Precio total  por u 

 
u  Interruptor   magnetotermico de  63A  de 11    polos  de  poder  de  corte  6KA. 

Con rearme  automático. 

232,00 

 

1,OOOu Interruptor  magnetotermico de 63A 157,07 157,07
1,OOOu caja de 1 elemento tipo universal 0,27 0,27
0,200h Ayudante  electricista 17,00 3,40
0,200h Oficial1a electricista 28,00 5,60
2,800% Medios auxiliares 166,34 4,66

Precio total  por u  171,00 

 
2.4  u Interruptor  diferencial  de II/63A /0.3A de clase A. superinmunizado. 

 

1,OOOu Interruptor  diferencial  de II/63A /0.3A. 115,24 115,24
1,OOOu caja de 1 elemento tipo universal 0,27 0,27
0,200h Ayudante  electricista 17,00 3,40
0,200h Oficial1a  electricista 28,00 5,60
2,800% Medios auxiliares 124,51 3,49

Precio total  por u  128,00 

 
2.5  u  CPM caja PANINTER  1 contador monofásico  y cuadro de protección 

 

0,750h Oficial1a  electricista 28,00 21,00
0,750h Ayudante  electricista 17,00 12,75
1,OOOu CPM caja PANINTER 222,29 222,29
3,500% Medios auxiliares 256,04 8,96

Precio total  por u 265,00 
 

2.6  u  ZOCALO de Hormigón PAN CON 2 TAPAS  POLIESTER 
 

2,000h oficial1a 30,00 60,00
2,000h Peon especializado 16,98 33,96
1,OOOu ZOCALO  de Hormigón  PAN 132,07 132,07
2,000u Tapas de poliester 20,64 41,28
0,100m3 hormigon  HM15 101,00 10,10
7,300% Medios auxiliares 277,41 20,25

Precio total  por u 

 
2.7  u  Cimentación  de   hormigón    para   zócalos    de   Hormigón  con   parte 

proporcional de Mano de Obra 

297,66 

 

1,OOOh oficial1a 30,00 30,00
2,000h Peon especializado 16,98 33,96
1,820m3 hormigon  HM15 101,00 183,82
6,000% Medios auxiliares 247,78 14,87

Precio total  por u 262,65 
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2.8 ud Toma de tierra formada por  pica de acero  cobrizado de 014,3mm. y 2m. 

  de  longitud y arqueta registrable de  50x50x50 de hormigon vibrado con 
marco y  tapa   de  fundición para electrodo de  2m  con   tierra  vegetal y 
carbón. Cable  de cobre desnudo incluido en la partida 4.4. 

 
 
 
 
 

1 ,OOOu Arqueta registrable  de 50x50x50 139,32 139,32
1 ,OOOu tapa fundicion 63,13 63,13
0,500h Peon especializado 16,98 8,49
0,450h oficial1a 30,00 13,50
1 ,OOOud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 12,74 12,74
0,050m3 hormigon HM15 101,00 5,05
1 ,OOOud Sold. alumino t. cable/placa 2,85 2,85
6,000% Medios auxiliares 245,08 14,70

Precio total por  ud 

 
2.9  u   Partida alzada para  la  revisión de  la  instalación eliktrica por   empresa 

autorizada OCA incluido informe y documentación. 

259,78 

 
Sin descomposición  290,00 

 
Precio total redondeado por  u  290,00 

 
2.10  u   Partida alzada de abono integro para la preparación de la documentación 

técnica para la legalización de la instalación en la Conselleria de industria 
 

Sin descomposición  250,00 
 

Precio total redondeado por  u  250,00 

 
2.11  u   Partida alzada para el  pago   de  la  cuota de  extensión solicitud  nuevo 

suministro  ENDESA 
 

Sin descomposición  302,74 
 

Precio total redondeado por  u  302,74 
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  3 Seguridad y salud  

3.1 u Casco homologado 

    1,OOOu casco homologado 7,80 7,80

    5,000% Medios auxiliares 7,80 0,39

    Precio total redondeado por  u   8,19
 

3.2  u Par de botas impermeables de lona, para proteccion impacto dedos 
 

  1,OOOu par de botas impermeables de Ion 23,75 23,75
5,000% Medios auxiliares 23,75 1,19

Precio total redondeado por  u   24,94

 

3.3 
 

u 
 

Par de guantes para proteccion electrica baja tension      

    1,OOOu par de guantes aislantes baja tension 35,20 35,20

    5,000% Medios auxiliares 35,20 1,76

    Precio total redondeado por  u   36,96

 

3.4 
 

u 
 

Valla  metalica normalizada de 2,50x1,1O mts.      

    0,040h  Peon suelto 16,41 0,66
1,OOOu valla autonomo normalizada 47,21 47,21

    8,700% Medios auxiliares 47,87 4,16

    Precio total redondeado por  u   52,03
 

3.5  u  Cono para balizamiento reflectante de 50 cm. segun tipologia MOPU 
 

0,050h Peon suelto 16,41 0,82
0,100u cono baliza reflectante  de 50 cm. 18,31 1,83
8,500% Medios auxiliares 2,65 0,23

Precio total redondeado por  u  2,88 



ANEJO JUSTIFICACION DE PRECIOS: 
Presupuesto punto de recarga - Plaga Porta Roja - Alcúdia

N' Ud Descripción precio/ud. Total

Página 5190501  F 

 

 

 

4 Canalización eléctrica y señalización 
 

4.1  m3   Excavacion manual de  zanja  para canalización en terreno compacto con 
extracción de tierras a borde. 

 
1,500h 
1,500h 

 
Peon suelto 
compresor  25 hp con un martillo 
 

Precio total redondeado por  m3 

 
16,41 
2,71 

 
24,62 

4,07 
 
28,69 

 

4.2  m3  Relleno de zanjas  y apisonado de tierras propias con bandeja vibradora. 
 

0,800h  Peon suelto 
0,200h  bandeja vibradora 
4,000%  Medios auxiliares 

 
Precio total redondeado por  m3 

 
16,41 
2,20 

13,57 

 
13,13 
0,44 
0,54 

 
14,11 

 
4.3  m2 Reposición de pavimento ya  sea acera  compuesto de un  firme de horm. 

HM15  y solado de panot 20x20  incluida lechada de  cemento portland. o 
pavimento  asfáltico.  base   granular,  riego  imprimacion  de   emulsion 
asfaltica y capa  de rodadura de  aglomerado en caliente, colocado 
manualmente. 

 
0,800h 
0,050m3 
1,600Tn 
0,050h 
0,002h 
0,002Tm 
0,500m2 
0,100m3 
0,440Tn 
0,975Tn 

 
Peon suelto 
agua 
revuelto (0/25 mm) 
camion volquete  4 m3 carga util 
camion bituminador  de 6 m3 
aglomerado asfaltico en caliente 
Pavimento. 
hormigon  HM15 
cemento gris 11-BM 32,5 (25kg) 
arena de cantera (0/3 mm) 
 

Precio total redondeado por  m2 

 
16,41 

1,70 
8,35 

34,00 
38,00 
47,49 
14,31 

101,00 
135,60 
11,00 

 
13,13 
0,09 

13,36 
1,70 
0,08 
0,09 
7,16 

10,10 
59,66 
10,73 

 
116,10 

 
4.4  m  Tubo  flexible dos  capas de 90mm  de diametro 

 
0,015h  oficial1a 
0,015h  Peon suelto 
1,OOOML   Tubo flexible dos capas 090mm 
3,200% Medios auxiliares 

 
Precio total redondeado por  m 

 
4.5  mi  Tubo  flexible dos  capas de 11Omm de diametro 

 
0,015h  oficial1a 
0,015h  Peon suelto 
1,OOOML   Tubo flexible dos capas 011Omm 
3,200% Medios auxiliares 

 
Precio total redondeado por  mi 

 
30,00 
16,41 
2,11 
2,81 

 

 
 
 
 
30,00 
16,41 
2,40 
3,1o 

 
0,45 
0,25 
2,11 
0,09 
 

2,90 
 
 
 
0,45 
0,25 
2,40 
0,1o 
 

3,20 
 

4.6 m  Cable  de 16mm2 PVC W 0.6/1 KV según REBT colocado 
 

0,015h  Oficial1a  electricista 
0,015h  Ayudante  electricista 
1,000 ML    Cable de 16mm2 
5,500% Medios auxiliares 

 
Precio total redondeado por  m 

 
28,00 
17,00 
5,60 
6,28 

 
0,42 
0,26 
5,60 
0,35 
 

6,63 
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4.7  m  Cable   de  cobre  desnudo  de     35mm   +•M/KGR   instalado  directamente 

enterrado en el fondo de la zanja 
 

0,015h Oficial1a  electricista 28,00 0,42
0,015h Ayudante  electricista 17,00 0,26
1,OOOML Cable de cobre desnudo  de  35mm 16,42 16,42
4,100% Medios auxiliares 17,10 0,70

Precio total redondeado por  m 17,80 
 

4.8  u  Arqueta registrable de  50x50x50 de hormigon vibrado con  marco y tapa 
de fundición para electrodo de 2m con  tierra vegetal y carbon. Con  parte 
proporcional de mano de obra, montaje e instalación. 

 

0,800h oficial1a 30,00 24,00
0,800h Peon especializado 16,98 13,58
1,OOOu tapa fundicion 63,13 63,13
1,OOOu Arqueta registrable  de 50x50x50 139,32 139,32
0,100m3 hormigon  HM15 101,00 10,10
6,000% Medios auxiliares 250,13 15,01

Precio total redondeado por  u  265,14 

 
4.9  u  Señalización de  dos  plazas de  aparcamiento  que  incluye suministro  y 

colocación de señal de tráfico y pintado de dos  símbolos. 
 

0,300h oficial1a 30,00 9,00
1,500h Peon especializado 16,98 25,47
1,OOOu Señal de tráfico reflectante  A1 111. 144,60 144,60
1,OOOu poste de 100x50x3  mm galvanizado 31,73 31,73
3,000kg pintura blanca para señalizacion 3,38 10,14
0,100m3 hormigon  HM15 101,00 10,10
6,100% Medios auxiliares 231,04 14,09

Precio total redondeado por  u  245,13 



ANEJO JUSTIFICACION DE PRECIOS: 
Presupuesto punto de recarga - Plaga Porta Roja - Alcúdia

N' Ud Descripción precio/ud. Total
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5 Gestión de residuos 
 

5.1  m3  Carga manual sobre camión y transporte  de tierras. 
 

1,181h Peon suelto 16,41 19,38
1,582h camion volquete  4m3 carga util 34,00 53,79
2,500% Medios auxiliares 73,17 1,83

Precio total redondeado  por m3 75,00 



 

 3 PRESUPUESTO TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ESTACIONES DE RECARGA DE

VEHICULOS ELECTRICOS EN VIA PÚBLICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCUDIA

Importe en euros

1 EQUIPOS DE RECARGA

Presupuesto de Ejecución Material CARRER HOSTELERIA 9.621,65 €

Presupuesto de Ejecución Material CARRER DE LA PUNTA 9.621,65 €

Presupuesto de Ejecución Material PLAZA PORTA ROJA 9.621,65 €

Presupuesto de Ejecución Material PARKING TEODORO CANET 9.850,70 €

Presupuesto de Ejecución Material total 38.715,65 €

13% de Gastos Generales 5.033,03 €

6% de Beneficio Industrial 2.322,94 €

Suma GG + BI 7.355,97 €

Presupuesto Base licitación sin IVA 46.071,62 €

Gestión de residuos a sustraer del presupuesto 714,00 €

Presupuesto Base de Obra 45.357,62 €

I.V.A.: 21% 9.525,10 €

54.882,72 €

Gestion de Residuos sólidos 714,00 €

Tasas MAC INSULAR 560,08 €

Presupuesto Bases Tasas 1.274,08 €

I.V.A.: 10% 127,41 €

1.401,49 €

PRESUPUESTO TOTAL 56.284,21 €

El presupuesto total de las obras asciende a la cantidad de 

CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS.

Alcudia‐Mayo 2019

fdo. Lluisa Caldentey Rius (Ingeniero Tecnico Industrial)



 

Ingeniero Técnico Industrial  
Luisa Caldentey Rius Colg. Nº393 608267733-971549903 
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ANEXOS 

 

1.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICA ELECTROPUNTO DOBLE SUPRA 

TIPO 2 O SIMILAR 

 

2.- FICHA RESIDUOS MAC INSULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Alcudia, a  02 Mayo del 2019 

 

 

 

 

 

 

 

                    EL INGENIERO TEC. INDUSTRIAL                        

                           LUISA CALDENTEY RIUS.   

 

 

 

 

 

 



 
 

    

lectropunto doble para recarga de vehículo eléctrico en 

exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Electropunto doble supra tipo 2 

Referencia EUD-2-32 (3G) 

Monofásico 230 V / 50 Hz   

Potencia máxima  7,4kW + 7,4kW 

Corriente máxima de salida  32A + 32A 

Tipo de conector     

IEC 62196-2 Tipo 2    

Sistemas de carga  Modo 3  

Datos técnicos generales     

Protección contra sobreintensidades Interruptor magnetotérmico curva C 

Protección contra corriente diferencial 30mA clase A (autorearmable opcional) 

Medida de energía Contador integrado (MID Clase 1) 

Lector RFID Mifare – 13.56 MHz 

 

 

El electropunto doble tipo 2 diseñado para la recarga de vehículos 

eléctricos en zonas de exterior ha sido configurado para ofrecer en 

todo momento una infraestructura fiable, eficiente y segura a todos 

los usuarios de vehículo eléctrico, haciendo posible que el proceso de 

recarga sea sencillo e intuitivo para las personas. 

Su diseño práctico y la incorporación de un sistema de control y 

autentificación de usuarios a través de APP móvil así y mediante 

tarjetas RFID sin contacto, hacen de este punto de recarga una 

solución idónea para su ubicación en entornos públicos, empresas, 

parkings u otros. 

Esta gama de puntos facilita las tareas de recarga con cuerpo metálico 

de aluminio posibilita la recarga simultánea de dos vehículos 

eléctricos para aprovechar de un manera más eficiente el espacio 

disponible. 

 



 
 

Características generales       
Recarga de vehículos eléctricos según modo 3 de la norma 61851    

Display LCD con información del proceso de recarga 

Indicación del estado de carga mediante señalización luminosa   

Sistema de identificación de usuario con tarjeta RFID   

Pintura de poliéster gris RAL 9006 con acabado antigraffiti   

Comunicaciones         
Ethernet 
3G opcional  

  

Compatible con protocolo OCPP  

Características mecánicas       

Carcasa   Aluminio y plástico ABS 

Grado de protección mecánica IK 10     

Grado de protección ambiental IP 54     

Peso 55 kg  

Anclaje     Fijación al suelo con 4 pernos 

Dimensiones   450 x 290 x 1550 mm 

 

 





CARRER HOSTELERIA Municipi: ALCUDIA CP:
EXCM. AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA CIF:

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

CONSTRUCIONES DE 4 ESTACIONES DE RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS EN VIA PUBLICA
7400

P0700300G

Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

m2

Edifici d'habitatges d'obra de fàbrica: construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

m2

Edifici d'habitatges d'estructura de formigó: construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

0,00

0,00

0,5120 0,5420 0,00 0,00
0,0620

0

0,0820 0,0520 0,00 0,00

(m3/m2) (t/m2) (m3) (t)

0,0009 0,0040 0,00 0,00

0,0840 0,00 0,00

0,0004 0,0006 0,00 0,00
0,0663 0,0230 0,00 0,00

0,00
 - -  - 
0,0004 0,0004 0,00 0,00

0,7320 0,7100 0,00

1 B

0,0080 0,0040 0,00

0,00

0

(m3/m2) (t/m2) (m3) (t)

0,5253 0,7110 0,00
0,3825 0,3380 0,00

0,0036 0,0160 0,00 0,00

0,00
0,0347 0,0510 0,00 0,00

0,0010 0,0016 0,00 0,00
0,0047 0,0017 0,00 0,00

0,0012 0,0009 0,00 0,00
0,0007 0,0008 0,00 0,00

0,0153 0,0090 0,00
0,9690 1,1300 0,00 0,00

 1 A 

1

2 / 6



CARRER HOSTELERIA Municipi: ALCUDIA CP:
EXCM. AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA CIF:

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

CONSTRUCIONES DE 4 ESTACIONES DE RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS EN VIA PUBLICA
7400

P0700300G

m2

Edifici industrial d'obra de fàbrica construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

m2

Altres tipologies: DEMOLICIÓ VORAVIES construïts a demolir

Justificació càlcul: ZANJA: 5x0,40x0,40=0,80m3 2,10x0,40x0,20=0,168 m3 0,30x0,30x0,30=0,027m3
ZÓCALOS: 0,60x0,40x0,20=0,048 m3
ARQUETAS: 0,50x0,50x0,50= 0,125 m3x2=0,250m3 TOTAL:1,293m3

Observacions:

0

0,5270 0,5580 0,00 0,00

0

(m3/m2) (t/m2) (m3) (t)

0,00
0,0240 0,0350 0,00 0,00
0,2550 0,3450 0,00

0,0644 0,0230 0,00 0,00
0,0017 0,0078 0,00 0,00

0,0004 0,0004 0,00 0,00
0,0005 0,0008 0,00 0,00

0,0010 0,0060 0,00 0,00
- -

0,8740 0,9760 0,000,00

1 D

1 C

3 / 6



CARRER HOSTELERIA Municipi: ALCUDIA CP:
EXCM. AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA CIF:

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

CONSTRUCIONES DE 4 ESTACIONES DE RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS EN VIA PUBLICA
7400

P0700300G

Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ

m2

Residus de Construcció procedents de REFORMES: construïts de reformes:

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes
Tipologia de l'edifici a reformar:

Habitatge Obra de fàbrica
Local comercial Formigó i morters
Indústria Petris
Altres:______________ Embalatges

Altres
TOTAL:

Observacions:

m2

Residus de Construcció procedents d'OBRA NOVA: construïts d'obra nova

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes
Tipologia de l'edifici a construir:

Habitatge Obra de fàbrica
Local comercial Formigó i morters
Indústria Petris
Altres:______________ Embalatges

Altres
TOTAL:

Observacions:

0

0

0,00

(m3) (t)

0,00
0,00

0,0175 0,0150 0,00 0,00
(m3/m2) (t/m2)

0,0018 0,0020 0,00 0,00
0,0244 0,0320 0,00 0,00

0,0013 0,0010 0,00
0,0714 0,0200 0,00

(t/m2)
0,0175 0,0150

0,0018 0,0020

(m3)

0,0244

(t)

0,0700 0,00

(m3/m2)

0,1164

0,00 0,00
0,0320 0,00 0,00

0,00 0,00
0,0714 0,0200 0,00 0,00

0,00
0,0013 0,0010 0,00 0,00
0,1164 0,0700 0,00

2 B

2

2 A

4 / 6



CARRER HOSTELERIA Municipi: ALCUDIA CP:
EXCM. AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA CIF:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

CONSTRUCIONES DE 4 ESTACIONES DE RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS EN VIA PUBLICA
7400

P0700300G
 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Gestió Residus de Construcció - demolició:
 - S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionària Consell de Mallorca)
 - Avaluació del volum i característiques dels residus de construcció i demolició

 -RESIDUS DE DEMOLICIÓ Volum real total: m3

Pes total: t

 -RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ Volum real total: m3

Pes total: t

 - Mesures de reciclatge in situ durant l'execució de l'obra:

- t

t

Fiança: x TOTAL* x

*   Per calcular la fiança

**Actualitzar la tarifa anual. BOIB Núm. 89 16-06-209. T=43,35€/t -densitat: (1-1,2) t/m3-

 - Mesures de separació en origen durant l'execució de l'obra:

 €/t (any 2009)**

1

2

140 €125%

0,00

3,23

1,29

0,00

TOTAL*: 3,23

43,35

5 / 6



CARRER HOSTELERIA Municipi: ALCUDIA CP:
EXCM. AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA CIF:

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

CONSTRUCIONES DE 4 ESTACIONES DE RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS EN VIA PUBLICA
7400

P0700300G

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ

3 m3
Avaluació residus d'EXCAVACIÓ: excavats

Materials:

Terrenys naturals: Grava i sorra compactada
Grava i sorra solta
Argiles
Altres

Reblerts: Terra vegetal
Terraplè
Pedraplè
Altres

GESTIÓ Residus d'excavació:
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament 
a la restauració de PEDRERES (amb Pla de restauració aprovat)

 -RESIDUS D'EXCAVACIÓ: Volum real total: m3

Pes total: t

 - Observacions (reutilitzar a la pròpia obra, altres usos,...)

- t

TOTAL: t

Notes:  -D'acord al PDSGRCDVPFUM ( BOIB Num, 141 23-11-2002):
* Per destinar terres i desmunts (no contaminats) directament a la restauració de pedreres, 

per decisió del promotor i/o constructor, s'ha d'autoritzar per la direcció tècnica de l'obra
* Ha d'estar previst al projecte d'obra o per decisió del seu director. S'ha de realitzar la conseqüent 

comunicació al Consell de Mallorca

3

1.700 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
1.700 0,00 0,00

3

0,001.800

1.700

2.100

2.000

Kg/m3 RESIDU REAL
(Kg/m3) (m3) (Kg)

0,00

0,00

0,00

TOTAL: 11.000 0,00 0,00

0,00

6 / 6





CARRER TEODORO CANET Municipi: ALCUDIA CP:
EXCM. AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA CIF:

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

CONSTRUCIONES DE 4 ESTACIONES DE RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS EN VIA PUBLICA
7400

P0700300G

Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

m2

Edifici d'habitatges d'obra de fàbrica: construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

m2

Edifici d'habitatges d'estructura de formigó: construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

0,00

0,00

0,5120 0,5420 0,00 0,00
0,0620

0

0,0820 0,0520 0,00 0,00

(m3/m2) (t/m2) (m3) (t)

0,0009 0,0040 0,00 0,00

0,0840 0,00 0,00

0,0004 0,0006 0,00 0,00
0,0663 0,0230 0,00 0,00

0,00
 - -  - 
0,0004 0,0004 0,00 0,00

0,7320 0,7100 0,00

1 B

0,0080 0,0040 0,00

0,00

0

(m3/m2) (t/m2) (m3) (t)

0,5253 0,7110 0,00
0,3825 0,3380 0,00

0,0036 0,0160 0,00 0,00

0,00
0,0347 0,0510 0,00 0,00

0,0010 0,0016 0,00 0,00
0,0047 0,0017 0,00 0,00

0,0012 0,0009 0,00 0,00
0,0007 0,0008 0,00 0,00

0,0153 0,0090 0,00
0,9690 1,1300 0,00 0,00

 1 A 

1

2 / 6



CARRER TEODORO CANET Municipi: ALCUDIA CP:
EXCM. AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA CIF:

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

CONSTRUCIONES DE 4 ESTACIONES DE RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS EN VIA PUBLICA
7400

P0700300G

m2

Edifici industrial d'obra de fàbrica construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

m2

Altres tipologies: DEMOLICIÓ VORAVIES construïts a demolir

Justificació càlcul: ZANJA: 5x0,40x0,40=0,80m3 2,10x0,40x0,20=0,168 m3 0,30x0,30x0,30=0,027m3
ZÓCALOS: 0,60x0,40x0,20=0,048 m3
ARQUETAS: 0,50x0,50x0,50= 0,125 m3x2=0,250m3 TOTAL:1,293m3

Observacions:

0

0,5270 0,5580 0,00 0,00

0

(m3/m2) (t/m2) (m3) (t)

0,00
0,0240 0,0350 0,00 0,00
0,2550 0,3450 0,00

0,0644 0,0230 0,00 0,00
0,0017 0,0078 0,00 0,00

0,0004 0,0004 0,00 0,00
0,0005 0,0008 0,00 0,00

0,0010 0,0060 0,00 0,00
- -

0,8740 0,9760 0,000,00

1 D

1 C

3 / 6



CARRER TEODORO CANET Municipi: ALCUDIA CP:
EXCM. AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA CIF:

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

CONSTRUCIONES DE 4 ESTACIONES DE RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS EN VIA PUBLICA
7400

P0700300G

Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ

m2

Residus de Construcció procedents de REFORMES: construïts de reformes:

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes
Tipologia de l'edifici a reformar:

Habitatge Obra de fàbrica
Local comercial Formigó i morters
Indústria Petris
Altres:______________ Embalatges

Altres
TOTAL:

Observacions:

m2

Residus de Construcció procedents d'OBRA NOVA: construïts d'obra nova

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes
Tipologia de l'edifici a construir:

Habitatge Obra de fàbrica
Local comercial Formigó i morters
Indústria Petris
Altres:______________ Embalatges

Altres
TOTAL:

Observacions:

0

0

0,00

(m3) (t)

0,00
0,00

0,0175 0,0150 0,00 0,00
(m3/m2) (t/m2)

0,0018 0,0020 0,00 0,00
0,0244 0,0320 0,00 0,00

0,0013 0,0010 0,00
0,0714 0,0200 0,00

(t/m2)
0,0175 0,0150

0,0018 0,0020

(m3)

0,0244

(t)

0,0700 0,00

(m3/m2)

0,1164

0,00 0,00
0,0320 0,00 0,00

0,00 0,00
0,0714 0,0200 0,00 0,00

0,00
0,0013 0,0010 0,00 0,00
0,1164 0,0700 0,00

2 B

2

2 A

4 / 6



CARRER TEODORO CANET Municipi: ALCUDIA CP:
EXCM. AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA CIF:

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

CONSTRUCIONES DE 4 ESTACIONES DE RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS EN VIA PUBLICA
7400

P0700300G

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ

3 m3
Avaluació residus d'EXCAVACIÓ: excavats

Materials:

Terrenys naturals: Grava i sorra compactada
Grava i sorra solta
Argiles
Altres

Reblerts: Terra vegetal
Terraplè
Pedraplè
Altres

GESTIÓ Residus d'excavació:
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament 
a la restauració de PEDRERES (amb Pla de restauració aprovat)

 -RESIDUS D'EXCAVACIÓ: Volum real total: m3

Pes total: t

 - Observacions (reutilitzar a la pròpia obra, altres usos,...)

- t

TOTAL: t

Notes:  -D'acord al PDSGRCDVPFUM ( BOIB Num, 141 23-11-2002):
* Per destinar terres i desmunts (no contaminats) directament a la restauració de pedreres, 

per decisió del promotor i/o constructor, s'ha d'autoritzar per la direcció tècnica de l'obra
* Ha d'estar previst al projecte d'obra o per decisió del seu director. S'ha de realitzar la conseqüent 

comunicació al Consell de Mallorca

3

1.700 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
1.700 0,00 0,00

3

0,001.800

1.700

2.100

2.000

Kg/m3 RESIDU REAL
(Kg/m3) (m3) (Kg)

0,00

0,00

0,00

TOTAL: 11.000 0,00 0,00

0,00

6 / 6



CARRER TEODORO CANET Municipi: ALCUDIA CP:
EXCM. AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA CIF:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

CONSTRUCIONES DE 4 ESTACIONES DE RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS EN VIA PUBLICA
7400

P0700300G
 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Gestió Residus de Construcció - demolició:
 - S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionària Consell de Mallorca)
 - Avaluació del volum i característiques dels residus de construcció i demolició

 -RESIDUS DE DEMOLICIÓ Volum real total: m3

Pes total: t

 -RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ Volum real total: m3

Pes total: t

 - Mesures de reciclatge in situ durant l'execució de l'obra:

- t

t

Fiança: x TOTAL* x

*   Per calcular la fiança

**Actualitzar la tarifa anual. BOIB Núm. 89 16-06-209. T=43,35€/t -densitat: (1-1,2) t/m3-

 - Mesures de separació en origen durant l'execució de l'obra:

 €/t (any 2009)**

1

2

140 €125%

0,00

3,23

1,29

0,00

TOTAL*: 3,23

43,35

5 / 6





PLAZA PORTA ROJA Municipi: ALCUDIA CP:
EXCM. AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA CIF:

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

CONSTRUCIONES DE 4 ESTACIONES DE RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS EN VIA PUBLICA
7400

P0700300G

Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

m2

Edifici d'habitatges d'obra de fàbrica: construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

m2

Edifici d'habitatges d'estructura de formigó: construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

0,00

0,00

0,5120 0,5420 0,00 0,00
0,0620

0

0,0820 0,0520 0,00 0,00

(m3/m2) (t/m2) (m3) (t)

0,0009 0,0040 0,00 0,00

0,0840 0,00 0,00

0,0004 0,0006 0,00 0,00
0,0663 0,0230 0,00 0,00

0,00
 - -  - 
0,0004 0,0004 0,00 0,00

0,7320 0,7100 0,00

1 B

0,0080 0,0040 0,00

0,00

0

(m3/m2) (t/m2) (m3) (t)

0,5253 0,7110 0,00
0,3825 0,3380 0,00

0,0036 0,0160 0,00 0,00

0,00
0,0347 0,0510 0,00 0,00

0,0010 0,0016 0,00 0,00
0,0047 0,0017 0,00 0,00

0,0012 0,0009 0,00 0,00
0,0007 0,0008 0,00 0,00

0,0153 0,0090 0,00
0,9690 1,1300 0,00 0,00

 1 A 

1

2 / 6



PLAZA PORTA ROJA Municipi: ALCUDIA CP:
EXCM. AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA CIF:

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

CONSTRUCIONES DE 4 ESTACIONES DE RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS EN VIA PUBLICA
7400

P0700300G

m2

Edifici industrial d'obra de fàbrica construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

m2

Altres tipologies: DEMOLICIÓ VORAVIES construïts a demolir

Justificació càlcul: ZANJA: 5x0,40x0,40=0,80m3 2,10x0,40x0,20=0,168 m3 0,30x0,30x0,30=0,027m3
ZÓCALOS: 0,60x0,40x0,20=0,048 m3
ARQUETAS: 0,50x0,50x0,50= 0,125 m3x2=0,250m3 TOTAL:1,293m3

Observacions:

0

0,5270 0,5580 0,00 0,00

0

(m3/m2) (t/m2) (m3) (t)

0,00
0,0240 0,0350 0,00 0,00
0,2550 0,3450 0,00

0,0644 0,0230 0,00 0,00
0,0017 0,0078 0,00 0,00

0,0004 0,0004 0,00 0,00
0,0005 0,0008 0,00 0,00

0,0010 0,0060 0,00 0,00
- -

0,8740 0,9760 0,000,00

1 D

1 C

3 / 6



PLAZA PORTA ROJA Municipi: ALCUDIA CP:
EXCM. AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA CIF:

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

CONSTRUCIONES DE 4 ESTACIONES DE RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS EN VIA PUBLICA
7400

P0700300G

Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ

m2

Residus de Construcció procedents de REFORMES: construïts de reformes:

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes
Tipologia de l'edifici a reformar:

Habitatge Obra de fàbrica
Local comercial Formigó i morters
Indústria Petris
Altres:______________ Embalatges

Altres
TOTAL:

Observacions:

m2

Residus de Construcció procedents d'OBRA NOVA: construïts d'obra nova

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes
Tipologia de l'edifici a construir:

Habitatge Obra de fàbrica
Local comercial Formigó i morters
Indústria Petris
Altres:______________ Embalatges

Altres
TOTAL:

Observacions:

0

0

0,00

(m3) (t)

0,00
0,00

0,0175 0,0150 0,00 0,00
(m3/m2) (t/m2)

0,0018 0,0020 0,00 0,00
0,0244 0,0320 0,00 0,00

0,0013 0,0010 0,00
0,0714 0,0200 0,00

(t/m2)
0,0175 0,0150

0,0018 0,0020

(m3)

0,0244

(t)

0,0700 0,00

(m3/m2)

0,1164

0,00 0,00
0,0320 0,00 0,00

0,00 0,00
0,0714 0,0200 0,00 0,00

0,00
0,0013 0,0010 0,00 0,00
0,1164 0,0700 0,00

2 B

2

2 A

4 / 6



PLAÇA PORTA ROJA Municipi: ALCUDIA CP:
EXCM. AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA CIF:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

CONSTRUCIONES DE 4 ESTACIONES DE RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS EN VIA PUBLICA
7400

P0700300G
 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Gestió Residus de Construcció - demolició:
 - S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionària Consell de Mallorca)
 - Avaluació del volum i característiques dels residus de construcció i demolició

 -RESIDUS DE DEMOLICIÓ Volum real total: m3

Pes total: t

 -RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ Volum real total: m3

Pes total: t

 - Mesures de reciclatge in situ durant l'execució de l'obra:

- t

t

Fiança: x TOTAL* x

*   Per calcular la fiança

**Actualitzar la tarifa anual. BOIB Núm. 89 16-06-209. T=43,35€/t -densitat: (1-1,2) t/m3-

 - Mesures de separació en origen durant l'execució de l'obra:

 €/t (any 2009)**

1

2

140 €125%

0,00

3,23

1,29

0,00

TOTAL*: 3,23

43,35

5 / 6



PLAZA PORTA ROJA Municipi: ALCUDIA CP:
EXCM. AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA CIF:

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

CONSTRUCIONES DE 4 ESTACIONES DE RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS EN VIA PUBLICA
7400

P0700300G

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ

3 m3
Avaluació residus d'EXCAVACIÓ: excavats

Materials:

Terrenys naturals: Grava i sorra compactada
Grava i sorra solta
Argiles
Altres

Reblerts: Terra vegetal
Terraplè
Pedraplè
Altres

GESTIÓ Residus d'excavació:
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament 
a la restauració de PEDRERES (amb Pla de restauració aprovat)

 -RESIDUS D'EXCAVACIÓ: Volum real total: m3

Pes total: t

 - Observacions (reutilitzar a la pròpia obra, altres usos,...)

- t

TOTAL: t

Notes:  -D'acord al PDSGRCDVPFUM ( BOIB Num, 141 23-11-2002):
* Per destinar terres i desmunts (no contaminats) directament a la restauració de pedreres, 

per decisió del promotor i/o constructor, s'ha d'autoritzar per la direcció tècnica de l'obra
* Ha d'estar previst al projecte d'obra o per decisió del seu director. S'ha de realitzar la conseqüent 

comunicació al Consell de Mallorca

3

1.700 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
1.700 0,00 0,00

3

0,001.800

1.700

2.100

2.000

Kg/m3 RESIDU REAL
(Kg/m3) (m3) (Kg)

0,00

0,00

0,00

TOTAL: 11.000 0,00 0,00

0,00

6 / 6





CARRER DE LA PUNTA Municipi: ALCUDIA CP:
EXCM. AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA CIF:

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

CONSTRUCIONES DE 4 ESTACIONES DE RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS EN VIA PUBLICA
7400

P0700300G

Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

m2

Edifici d'habitatges d'obra de fàbrica: construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

m2

Edifici d'habitatges d'estructura de formigó: construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

0,00

0,00

0,5120 0,5420 0,00 0,00
0,0620

0

0,0820 0,0520 0,00 0,00

(m3/m2) (t/m2) (m3) (t)

0,0009 0,0040 0,00 0,00

0,0840 0,00 0,00

0,0004 0,0006 0,00 0,00
0,0663 0,0230 0,00 0,00

0,00
 - -  - 
0,0004 0,0004 0,00 0,00

0,7320 0,7100 0,00

1 B

0,0080 0,0040 0,00

0,00

0

(m3/m2) (t/m2) (m3) (t)

0,5253 0,7110 0,00
0,3825 0,3380 0,00

0,0036 0,0160 0,00 0,00

0,00
0,0347 0,0510 0,00 0,00

0,0010 0,0016 0,00 0,00
0,0047 0,0017 0,00 0,00

0,0012 0,0009 0,00 0,00
0,0007 0,0008 0,00 0,00

0,0153 0,0090 0,00
0,9690 1,1300 0,00 0,00

 1 A 

1

2 / 6



CARRER DE LA PUNTA Municipi: ALCUDIA CP:
EXCM. AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA CIF:

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

CONSTRUCIONES DE 4 ESTACIONES DE RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS EN VIA PUBLICA
7400

P0700300G

m2

Edifici industrial d'obra de fàbrica construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

m2

Altres tipologies: DEMOLICIÓ VORAVIES construïts a demolir

Justificació càlcul: ZANJA: 5x0,40x0,40=0,80m3 2,10x0,40x0,20=0,168 m3 0,30x0,30x0,30=0,027m3
ZÓCALOS: 0,60x0,40x0,20=0,048 m3
ARQUETAS: 0,50x0,50x0,50= 0,125 m3x2=0,250m3 TOTAL:1,293m3

Observacions:

0

0,5270 0,5580 0,00 0,00

0

(m3/m2) (t/m2) (m3) (t)

0,00
0,0240 0,0350 0,00 0,00
0,2550 0,3450 0,00

0,0644 0,0230 0,00 0,00
0,0017 0,0078 0,00 0,00

0,0004 0,0004 0,00 0,00
0,0005 0,0008 0,00 0,00

0,0010 0,0060 0,00 0,00
- -

0,8740 0,9760 0,000,00

1 D

1 C

3 / 6



CARRER DE LA PUNTA Municipi: ALCUDIA CP:
EXCM. AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA CIF:

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

CONSTRUCIONES DE 4 ESTACIONES DE RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS EN VIA PUBLICA
7400

P0700300G

Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ

m2

Residus de Construcció procedents de REFORMES: construïts de reformes:

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes
Tipologia de l'edifici a reformar:

Habitatge Obra de fàbrica
Local comercial Formigó i morters
Indústria Petris
Altres:______________ Embalatges

Altres
TOTAL:

Observacions:

m2

Residus de Construcció procedents d'OBRA NOVA: construïts d'obra nova

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes
Tipologia de l'edifici a construir:

Habitatge Obra de fàbrica
Local comercial Formigó i morters
Indústria Petris
Altres:______________ Embalatges

Altres
TOTAL:

Observacions:

0

0

0,00

(m3) (t)

0,00
0,00

0,0175 0,0150 0,00 0,00
(m3/m2) (t/m2)

0,0018 0,0020 0,00 0,00
0,0244 0,0320 0,00 0,00

0,0013 0,0010 0,00
0,0714 0,0200 0,00

(t/m2)
0,0175 0,0150

0,0018 0,0020

(m3)

0,0244

(t)

0,0700 0,00

(m3/m2)

0,1164

0,00 0,00
0,0320 0,00 0,00

0,00 0,00
0,0714 0,0200 0,00 0,00

0,00
0,0013 0,0010 0,00 0,00
0,1164 0,0700 0,00

2 B

2

2 A

4 / 6



CARRER DE LA PUNTA Municipi: ALCUDIA CP:
EXCM. AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA CIF:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

CONSTRUCIONES DE 4 ESTACIONES DE RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS EN VIA PUBLICA
7400

P0700300G
 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Gestió Residus de Construcció - demolició:
 - S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionària Consell de Mallorca)
 - Avaluació del volum i característiques dels residus de construcció i demolició

 -RESIDUS DE DEMOLICIÓ Volum real total: m3

Pes total: t

 -RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ Volum real total: m3

Pes total: t

 - Mesures de reciclatge in situ durant l'execució de l'obra:

- t

t

Fiança: x TOTAL* x

*   Per calcular la fiança

**Actualitzar la tarifa anual. BOIB Núm. 89 16-06-209. T=43,35€/t -densitat: (1-1,2) t/m3-

 - Mesures de separació en origen durant l'execució de l'obra:

 €/t (any 2009)**

1

2

140 €125%

0,00

3,23

1,29

0,00

TOTAL*: 3,23

43,35

5 / 6



CARRER DE LA PUNTA Municipi: ALCUDIA CP:
EXCM. AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA CIF:

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

CONSTRUCIONES DE 4 ESTACIONES DE RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS EN VIA PUBLICA
7400

P0700300G

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ

3 m3
Avaluació residus d'EXCAVACIÓ: excavats

Materials:

Terrenys naturals: Grava i sorra compactada
Grava i sorra solta
Argiles
Altres

Reblerts: Terra vegetal
Terraplè
Pedraplè
Altres

GESTIÓ Residus d'excavació:
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament 
a la restauració de PEDRERES (amb Pla de restauració aprovat)

 -RESIDUS D'EXCAVACIÓ: Volum real total: m3

Pes total: t

 - Observacions (reutilitzar a la pròpia obra, altres usos,...)

- t

TOTAL: t

Notes:  -D'acord al PDSGRCDVPFUM ( BOIB Num, 141 23-11-2002):
* Per destinar terres i desmunts (no contaminats) directament a la restauració de pedreres, 

per decisió del promotor i/o constructor, s'ha d'autoritzar per la direcció tècnica de l'obra
* Ha d'estar previst al projecte d'obra o per decisió del seu director. S'ha de realitzar la conseqüent 

comunicació al Consell de Mallorca

3

1.700 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
1.700 0,00 0,00

3

0,001.800

1.700

2.100

2.000

Kg/m3 RESIDU REAL
(Kg/m3) (m3) (Kg)

0,00

0,00

0,00

TOTAL: 11.000 0,00 0,00

0,00

6 / 6
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MEMORIA. 

4.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacto de 

conformidad con el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de Octubre (BOE del 

25/10/97) sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 

Construcción, y tiene por objeto el precisar y establecer las directrices en materia 

de Seguridad e Higiene para su adopción y elaboración del Plan de Seguridad por 

parte de la Empresa Constructora que se haga cargo de las obras, de acuerdo con 

sus medios de producción, y adaptando lo indicado en este estudio a la 

planificación de los distintos trabajos a realizar. 

También se pretende lograr la máxima colaboración de las personas y 

entidades implicadas en la obra, con objeto de que tomen conciencia de la 

necesidad de aplicar las adecuadas medidas preventivas durante la ejecución de las 

obras. 

 

IDENTIFICACION DE RIESGOS. 

RIESGOS PROFESIONALES. 

Son los que afectan a todas las personas implicadas de cualquier forma 

en el desarrollo de las obras. Los más importantes son: 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caída de materiales. 

- Golpes con máquinas, herramientas y materiales. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Proyección de partículas a los ojos. 

- Desprendimientos. 

- Electrocuciones. 

- Incendios. 

- Atropellos producidos por máquinas o vehículos. 
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- Ruido. 

- Polvo. 

- Dermatosis. 

- Envenenamientos producidos por ingestión de sustancias tóxicas. 

 

 RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 

Son los que pueden afectar a personas o cosas ajenas a la obra, situados 

en las proximidades de la misma. 

Fundamentalmente son: 

- Caída de objetos o materiales. 

- Atropellos. 

- Caídas al mismo nivel. 

  

 PREVENCION DE RIESGOS. 

MEDIDAS DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES. 

Se consideran las siguientes medidas a efectos de prevención de 

riesgos, según las distintas fases del desarrollo de la obra, entendiéndose siempre 

que los operarios estarán debidamente equipados para la labor a realizar en cuanto a 

utillaje, vestuario y protecciones. Así mismo, los operarios que realicen cualquier 

labor en la obra deberán estar en perfecto estado físico y psíquico, no 

permitiéndose en ningún caso la permanencia en la obra de personas que se 

encuentren bajo el efecto de sustancias estupefacientes. 

Si algún operario se encontrara bajo tratamiento médico y/o 

farmacológico, con posibles efectos secundarios que pudiesen influir en su labor, lo 

deberá comunicar al contratista, comunicándoselo éste a su vez al coordinador en 

materia de seguridad y salud en la fase de ejecución de obra. 

Todos los elementos de seguridad que vayan a se empleados en algún 

momento durante la realización de las obras, tales como cascos, cinturones de 
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seguridad, lentes protectoras, etc, deberán estar homologados por el organismo 

competente. 

 

 Medidas a adoptar en los trabajos de Cerramientos y Obra en General 

 

C.1.  Medidas de Protección en los trabajos de Cerramientos y 

Albañilería. 

 

Los andamios que se coloquen en fachada deberán ser de estructura 

metálica, tubulares, cubriendo toda la altura del edificio. 

A la altura del primer forjado se instalará una visera de chapa o madera 

para recoger los materiales que puedan caer de las plataformas de trabajo. 

Se colocarán lonas en el lado exterior del andamio, para impedir la 

caída de personas o materiales. Se amarrarán sólidamente al andamio en todo su 

contorno, de forma que puedan resistir el esfuerzo del viento sobre ellas. 

Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60cm. De piso. En el 

lado de la calle estarán provistas de barandilla y rodapié. 

El acceso al andamio se realizará por cada una de las plantas del 

edificio, evitando subir o bajar a través del mismo. 

Los materiales se aproximarán al tajo por el interior del edificio, dada la 

imposibilidad que existirá de aproximarlos por la parte exterior, debido a las lonas 

de protección de los andamios. 

Los cortes de piezas se realizarán con máquinas portátiles (radiales), 

dotadas del disco adecuado a cada caso, y con mascarillas antipolvo normalizadas. 

El trabajo se llevará a cabo en el lugar mas ventilado posible, para evitar la 

acumulación de polvo y, siempre, procurando que los cortes sean los menos 

posibles. El personal realizará los cortes provistos de gafas antiimpactos. 

El manejo y colocación de los materiales pétreos se llevará a cabo con 
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guantes de neopreno y botas con puntera metálica. 

En la Planta Baja se acotará la zona de trabajo en el andamio, 

colocando señales de “Peligro:Caída de Objetos”. En el acceso al edificio se 

colocará, si fuera preciso, un paso con cubierta protectora, en los casos en los que 

la visera no sea suficiente para prevenir la caída de objetos o materiales en la zona 

interior del andamio. 

En los trabajos de distribución interior y albañilería las plataformas de 

trabajo  serán estables, y a partir de una altura de 2,00 m. estarán provistas de 

barandilla y rodapié. 

El manejo de cargas palatizadas se llevará a cabo con los medios 

adecuados (ganchos, transpaletas, plataformas voladas, etc.), evitando enganchar a 

mano en los bordes del forjado. Se colocarán unos ganchos de 1,50m. de longitud 

para aproximar el gancho de la grúa a la carga, si no hubiera plataforma, operación 

que realizará el personal de la obra provisto de cinturón de seguridad y amarrado a 

un pilar. 

Los huecos de entrada y salida de materiales deberán ser fijos, con 

objeto de tener protegido el resto del perímetro de la obra. En la zona de entrada de 

material la barandilla será abatible. 

Se mantendrán unos caminos de circulación libres de obstáculos en 

cada una de las plantas del edificio. 

Los escombros se evacuarán por tolvas, bateas, etc., no permitiéndose 

en ningún caso lanzarlos al vacío por ventanas o huecos. 

En los trabajos de albañilería se usarán guantes de neopreno y botas con 

puntera metálica. 

C.2. Medidas de Protección en los trabajos de Instalaciones y 

Acabados. 

 

Los equipos eléctricos que vayan a se utilizados en obra estarán en las 
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debidas condiciones, correctamente protegidos mediante diferenciales, conexiones 

con clavijas y tomas de tierra (excepto los de doble aislamiento, que deberán llevar 

el símbolo de esta circunstancia en lugar visible). Se seguirá lo indicado en el 

apartado titulado “Instalación Eléctrica Provisional de Obra”. 

Los equipos de oxicorte y  propano tendrán las válvulas antirretroceso 

apropiadas entre soplete y manguera. Los manómetros estarán en buen uso, y las 

botellas verticales y en carros adecuados o sujetos. Se mantendrán siempre alejados 

de los focos de calor. En estos trabajos se emplearán pantallas de protección, 

guantes y mandil de cuero. 

Las rozadoras se manejarán con gafas antiimpacto. 

Las pistolas fijaclavos se utilizarán según normas del fabricante, con la 

carga adecuada al medio en el que se quiere clavar, y serán manejadas desde 

plataformas estables que permitan hacer la presión necesaria para poder efectuar el 

disparo. Se emplearán gafas antiimpacto. 

En los trabajos de pintura y manejo de pegamentos y disolventes se 

usarán guantes de neopreno, gafas y mascarillas con filtros adecuados al producto 

utilizado. Los productos se almacenarán en locales ventilados, cerrados con llave, y 

se prohibirá en cualquier caso fumar o encender fuego. 

Se dispondrá en obra de extintores de 10Kg. De polvo polivalente y 

nieve carbónica para las diferentes plantas donde se lleven a cabo trabajos de 

pintura, barnizado, soldadura o montaje de cuadros eléctricos. Estarán debidamente 

señalizados y en condiciones de empleo, habiendo pasado las preceptivas 

revisiones. 

 

FORMACION EN SEGURIDAD. 

Se procurará dar información al personal de obra por medio de charlas 

o cursillos generales o específicos para determinados trabajos, así como sobre los 

riesgos y formas de utilizar las protecciones necesarias en sus respectivos trabajos. 
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MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.          

Cualquier miembro del personal de obra deberá pasar el preceptivo 

reconocimiento médico que se repetirá, al menos, una vez al año. 

En obra se dispondrá siempre de un botiquín con la dotación adecuada 

para curas y primeros auxilios. El material gastado se repondrá de forma inmediata. 

En la Oficina de Obra se tendrá información sobre los Centros Médicos 

más próximos, así como sobre Ambulancias y Servicios de Urgencias, con objeto 

de poder actuar rápidamente en caso de accidente. 

 

PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 

Se colocará una valla perimetral de cerramiento de la obra, en los 

linderos que presenten fachada a calle. 

A la altura del primer forjado se colocará una visera en el andamio para 

evitar la caída de materiales y objetos.  

Las cargas que mueva la grúa se pasarán siempre por los límites del 

solar, lo más próximo posible al forjado. 

En las operaciones de carga y descarga de materiales habrá un servicio 

de vigilancia de las mismas, balizando o desviando el paso de todas aquellas 

personas ajenas a la obra. 

 

5.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 

NORMAS REGLAMENTARIAS APLICABLES. 

 

Son de obligado cumplimiento, en lo que afecten a los trabajos a 

realizar, las disposiciones contenidas en la siguiente relación: 

-R:D: 1.627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y Salud en las Obras de Construcción (BOE del 25/10/97). 
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-Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos 

Laborales (BOE del 10/11/95). 

-Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la Industria de la 

Construcción (O. de 20 de mayo de 1952, BOE del 15/06/52), y sus posteriores 

modificaciones (BOE del 22/12/53, BOE del 01/10/66 y O.M. de 20 de enero 

de 1956). 

 

-Modelo de Libro de Incidencias, correspondiente a las obras en las que 

sea obligatorio el Estudio de seguridad e Higiene (O. de 20 de setiembre, BOE 

del 13/10/86), y su posterior corrección de erratas (BOE del 31/10/86). 

 

-Nuevos Modelos para la Notificación de Accidentes de Trabajo e 

Instrucciones para su Cumplimentación y Tramitación (O. de 16 de diciembre 

de 1987, BOE del 29/12/87). 

 

-Señalización, Balizamiento, Limpieza y Terminación de Obras Fijas 

en Vías Fuera de Poblado (O. de 31 de agosto de 1987, BOE del 18/09/87). 

 

-Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras (O. de 23 de mayo de 

1977, BOE del 14/06/77), y su posterior modificación (O. de 7 de marzo de 

1981). 

 

-Reglamento de Seguridad en las Máquinas (R.D. 1.495/1986, de 

mayo, BOE del 21/07/86). 

 

-Normas Complementarias de Reglamento sobre Seguridad de los 

Trabajos con Riesgo de Amianto (O. de 7 de enero de 1987, BOE del 

15/01/87). 
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-R:D: 1.316/1989, de 27 de octubre, sobre Protección a los 

Trabajadores frente a los Riesgos Derivados de la Exposición al Ruido durante 

el Trabajo (BOE del 02/11/89). 

 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en  el Trabajo (O.M. de 9 

de marzo de 1971, BOE del 16 y 17/03/71), y sus posteriores modificación y 

corrección de erratas (BOE del 02/11/89 y BOE. Del 06/04/71). 

 

-Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. de 21/11/59, 

BOE. Del 27/11/59). 

 

-Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. de 20/09/73, BOE 

del 9/10/73). 

 

-Demás Disposiciones Oficiales relativas a Seguridad, Higiene y 

Medicina del Trabajo que puedan afectar a los distintos trabajos a realizar en 

obra. 

                           

5.- PLIEGO DE CONDICIONES. 

1.- El presente pliego tiene como fin establecer las condiciones a las que deberá 

atenerse el contratista que realice las obras incluidas en el presente Proyecto. 

 

2.- Para cuanto se refiere a las obras a que alcanza el Proyecto, deberán ser 

considerados por el contratista como fijos y preceptivos los documentos que lo integran, 

pudiendo los concursantes proponer cualquier tipo de materiales que cumplan las condiciones 

exigidas en los mencionados documentos. También podrán admitirse, previa aprobación de la 

Dirección de Obra, materiales que integran el Proyecto y que no cumplan estrictamente con 

lo estipulado en los documentos del mismo. 
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3.- Todos los materiales empleados, aún los no relacionados en este Pliego de 

Condiciones, deberán ser de primera calidad. Una vez adjudicada la obra definitivamente y 

antes de la instalación, el contratista presentará al técnico encargado los catálogos, cartas, 

muestras, certificados de garantía, etc. de los materiales que vaya a emplear en la obra. No se 

podrán emplear materiales sin que previamente hayan sido aceptados por la Dirección de 

Obra. 

4.- La circunstancia de que por el adjudicatario sean instalados en la obra los 

materiales que comprende este Proyecto, no significa su aceptación definitiva, si durante la 

realización de las obras o durante el plazo de garantía se comprobase que dichos materiales 

no cumplen con lo estipulado en el articulado del presente Pliego o con lo reseñado en los 

restantes documentos del Proyecto. 

El adjudicatario queda obligado, en tal caso, incluso a realizar las obras auxiliares 

que sea necesario llevar a efecto a juicio de la Dirección de Obra, sin que por tal motivo 

tenga derecho el contratista a compensación económica alguna. 

 

De no cumplir esta condición, la Dirección de Obra podrá mandar retirar los 

mencionados materiales por el medio que estime oportuno, por cuenta del contratista. 

Todos los materiales y elementos estarán en perfecto estado de conservación y 

uso, desechándose los que estén averiados, con defectos o deterioros. 

 

5.- Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o 

viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera en ambos documentos. En caso de 

contradicción entre Memoria, Planos y Pliego de Condiciones, prevalecerá lo descrito en este 

último. 

Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones, o descripciones erróneas de los 

detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a buen término la 

intención expuesta en los Planos y Pliego de Condiciones o que por uso y costumbre deban 



 

Ingeniero Técnico Industrial  
Luisa Caldentey Rius Colg. Nº393 608267733-971549903 

 Página - 22 

ser realizados, no sólo no eximen al contratista de la obligación de ejecutarlos, sino que por el 

contrario deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 

especificados en los Planos y Pliego de Condiciones. En caso de duda, el contratista deberá 

consultar a la Dirección de Obra. 

 

6.- La contrata tendrá en todo momento un encargado capacitado al frente de la 

obra, mientras se realicen los trabajos, el cual recibirá, cumplirá y transmitirá las órdenes del 

Director de Obra. También habrá siempre en la obra el número y clase de operarios que sea 

necesario para el volumen y naturaleza de los trabajos que se deban realizar, los cuales serán 

de reconocida aptitud y experimentados en el oficio. 

Durante la ejecución de la obra, el contratista no podrá abandonar la misma sin 

haber dejado un representante capaz de reemplazarlo, tanto técnica como económicamente, 

de forma que ninguna operación pueda retardarse o suspenderse por su ausencia. 

 

7.- El montaje de los elementos y la ejecución de la obra se efectuará conforme al 

presente Proyecto, Normas y Disposiciones Oficiales que le sean de aplicación, y a las 

órdenes que dé el Director de Obra. 

Se efectuarán con los medios auxiliares necesarios y mano de obra especializada 

de modo que, además del buen funcionamiento, presenten buen aspecto y queden 

perfectamente terminados y en perfectas condiciones de duración. 

El material y trabajos necesarios para el cumplimiento de las anteriores 

disposiciones, como son: tablones, vigas, cables, cuerdas, montantes, etc, serán de cuenta del 

contratista quien cuidará de ellos y será responsable de cualquier daño o perjuicio que se 

ocasione a terceros o de los que ante las Autoridades resultase por la no observancia de estas 

medidas de seguridad. 

 

8.- En la ejecución de los trabajos, el contratista deberá atenerse en todo a las 

instrucciones que reciba de la Dirección de las Obras, pero sujetándose en todo momento a lo 
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que prescriben los vigentes Reglamentos y Normas, siendo responsable de cualquiera de los 

perjuicios que la no observancia de esta condición pueda ocasionar, y que podrán derivarse 

de inspecciones realizadas por Organismos Competentes. 

 

9.- A la solicitud de la Dirección de Obra, el contratista deberá poner en sus 

trabajos el número de operarios que a juicio de aquélla sean necesarios para llevarlos a cabo 

con la rapidez conveniente, así como organizar el número de brigadas que se le indique para 

trabajar en varios puntos de la obra. 

 

10.- Será de cuenta del contratista la aplicación de las Leyes en vigor sobre los 

accidentes de trabajo y subsidios que ordene la Ley, así como la aplicación de la Normativa 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

11.- El contratista queda obligado a retirar de las obras a cualquier persona que en 

ellas trabaje, si a juicio de la Dirección de Obra ello fuese conveniente. 

 

12.- La contrata comprenderá la adquisición de todos los materiales, mano de 

obra, medios auxiliares y todos los trabajos, elementos y operaciones necesarias para la 

pronta ejecución de las obras, montaje e instalaciones que son objeto del presente Proyecto, 

trámites administrativos para la obtención de permisos, etc, hasta dejarlas completamente 

acabadas, en perfecto estado de ejecución, funcionamiento, utilización y aspecto.  

 

13.- La dirección e inspección de las obras e instalaciones corresponden al 

técnico autor del Proyecto. 

El Director de la Obra interpretará el Proyecto y dará las órdenes para su 

desarrollo, marcha y disposición de las obras, así como las modificaciones que estime 

oportunas. La Dirección de la Obra podrá, en todo caso, aumentar o reducir la cantidad de 

unidades de obra en cada partida a realizar. El contratista no podrá introducir modificación 
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alguna sin la autorización de la Dirección de Obra. 

 

14.- Las medidas que figuran en la Memoria y Planos, así como las mediciones que 

figuran en el Presupuesto relativas a las obras de albañilería, equipos eléctricos, 

luminotécnicos, mecánicos, o cualesquiera otros, se entenderán como aproximadas, debiendo 

cumplir el adjudicatario lo que en este aspecto le ordene la Dirección de la Obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                               Alcudia, a  02 Mayo del 2019 

 

 

 

                                             EL INGENIERO TEC. INDUSTRIAL                        

                            LUISA CALDENTEY RIUS Nº 393 

 

 

 
 



 

 



 

 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 




