INFORME ECONOMICO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO
DE MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DEL TERMINO MUNICPAL
DE ALCUDIA.

12 OBJETIVO DEL PRESENTE INFORME.

22 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

32 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS PPT

42 DETERMINACION DE LOS COSTES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

52 VALOR ECONOMICO DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

12 OBJETIVO DEL PRESENTE INFORME

El presente informe tiene como objetivo determinar el valor econdmico estimado de la licitacién
del contrato de mantenimiento de las zonas que han establecido en los Pliegos de Prescripcion
Técnica en adelante PPT establecidas en el presente concurso.

Se entendera como zona verde, todos los espacios verdes publicos que estén bajo la tutela del
Ayuntamiento de Alcudia, entre los que se incluyen: los parques y jardines de cardcter intensivo
y de caracter extensivo, las plazas ajardinadas, rotondas, medianeras, el arbolado vial, dreas
boscosas, jardineras, etc. asi como las instalaciones de riego de todas estas infraestructuras.

22 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

El que suscribe el presente informe desconoce si el Ayuntamiento de Alcudia tiene una
partida presupuestaria destinada a tal fin.

32 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS PPT.

A continuacion se detatall todas aquellos apartados de los PPT que son susceptible de
tener en cuenta para determinal el valor econdmico de la presente licitacion.

“3.1 Estado Actual y mejoras de las zonas verdes.

La empresa adjudicataria se compromete a aceptar las zonas verdes objeto del presente
PPT en su estado actual, sin posibilidad de reclamacion alguna por ningin concepto
respecto a su estado de conservacion anterior. No obstante, dado que el objetivo del
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Ayuntamiento es mejorar el nivel de mantenimiento actual de las zonas verdes publicas,
el contratista se compromete a hacer el esfuerzo necesario para aumentar este nivel,
dentro de los términos previstos en el presente documento

3.2 Actualizacion del inventario y reportaje fotogréfico de las zonas verdes.

Para dejar constancia del trabajo continuada de la empresa adjudicataria y mantener
actualizado el patrimonio vegetal puablico del Ayuntamiento de Alclidia, una vez
adjudicado el servicio, el contratista dispondra de tres meses, a partir de la fecha de
adjudicacion del concurso, para revisar las fichas del inventario de las zonas verdes, el
resumen de las que se incluye en el ANEXO Il de este PPT y acompafiara esta revision
con un reportaje fotografico en soporte informatico, de entre dos y seis fotografias para
zona verde, en funcion de sus dimensiones y caracteristicas, que servira de referencia
para tener un idea clara del estado de las zonas verdes al inicio del contrato.

En el periodo de duracion del contrato, serd improcedente para cualquiera de las dos
partes firmantes del mismo, cualquier reclamacion respecto a posibles modificaciones
en la medicion de superficies o el inventario de especies que, por error u omision,
pudiera detectar en el inventario de partida adjunto al presente PPT.

Este inventario sera revisado por la empresa adjudicataria cada seis meses, por lo que
entregard a la DF una copia revisada, también en soporte informatico, cada dia primero
de noviembre y dia primero de mayo, durante todo el periodo de duracién del contrato.

Ademas, esta actualizacién continuada del inventario servira para identificar la cantidad
y la ubicacion de los elementos vegetales que hayan sufrido deterioro o la muerte y sea
necesaria su reposicion o sustitucién a realizar anualmente por la empresa adjudicataria,
para evitar el empobrecimiento vegetal de las zonas verdes y garantizar su maximo valor
ornamental. Esta herramienta serd también de gran ayuda a la DF, para controlar la
ejecucion de las obligaciones del contratista en cuanto en estas reposiciones, segln lo
previsto en el presente PPT.

inventario botdnico y de superficies de partida, incluido en el ANEXO I, se ha
organizando dividiendo el término en siete sectores que abarcan toda la zona de
actuacion y son los siguientes:

- SECTOR A. Area del casco antiguo y sus alrededores.

- SECTOR B. Area central del Puerto de Alcudia

- SECTOR C. Area sur del Puerto de Alcudia



- SECTOR D. Area norte del Puerto de Alcudia

- SECTOR E. Area de la Marina y el Barcarés

- SECTOR F. Area del Mal paso y de Bonaire

- SECTOR G. Area de Alcanada
3.3 Tipologia de zonas verdes incluidas en el contrato.

ZONA VERDE INTENSIVA (Zvi), son aquellas zonas verdes de cardcter mas jardinero que
normalmente disponen de darboles, arbustos ornamentales y cubiertas vegetales de
césped o plantas tapizantes, pavimentos de distinta naturaleza y mobiliario urbano, red
de riego e incluso iluminacién. Son espacios disefiados y anidados dentro de las zonas
urbanas mas pobladas para ofrecer espacios de ocio cercanos a los ciudadanos

ZONA VERDE EXTENSIVA (ZVE), son espacios verdes habitualmente de mayor
extension, que no siempre disponen de un disefio preestablecido y constituidas
normalmente por arboles y / o palmeras con pocos grupos de arbustos, pavimentos
flojos o prados secos y en general sin una red de riego. Los pinares y zonas de bosque
mediterraneo, recuperados para el uso de los ciudadanos forman parte de esta
categoria de zona verde.

ARBOLES VIALES (AV), se trata de alineaciones tanto de arboles como de palmeras
plantadas en alcorques o sin, habitualmente en las aceras de las calles, plazas
pavimentadas, los caminos o las carreteras.

ESPACIOS VERDES DE MANTENIMIENTO PUNTUAL (EVMP), se trata de areas de
titularidad municipal, o bajo su tutela, consideradas como espacios verdes, pero que
habitualmente no tienen ningln tipo de infraestructura vegetal, ni de obra civil, pero
sobre las que hay que actuar puntualmente una o dos veces al afio, por cuestiones
ambientales e higiénicas

El adjudicatario del Contrato se hara cargo de todo tipo de gastos originados por los
Trabajos, las gestiones y los suministros incluidos en este PPT, asi como su totalidad
de los gastos que apestaba producirse directa o indirectamente en el desarrollo del
contrato

El adjudicatario dispondra de un responsable de la direccion técnica del servicio con
formacién y experiencia suficiente para garantizar el correcto funcionamiento del
contrato, que sera el interlocutor valido, a nivel técnico, con la DF. Una vez formalizada
la adjudicacién se comunicara a la DF el CV de este técnico para que el consistorio de
su visto bueno, indicando ademas un teléfono movil de contacto y una direccion de
correo electrénico como via de comunicacion habitual con el servicio. Asimismo, se
dispondra de una segunda persona con capacidad y experiencia suficiente para sustituir
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al técnico titular en caso de vacaciones, enfermedad o ausencia justificada por cualquier
otro motivo.

Tal como ya se ha indicado, durante el periodo de vigencia de esta contratacién queda
abierta la posibilidad de aumentar o disminuir la cantidad de las zonas verdes a
mantener a lo largo del servicio, tanto de forma temporal como indefinida, segun las
necesidades del Ayuntamiento y de acuerdo con las condiciones que se definiran en
este PPT.

La empresa contratista esta obligada a mantener o dejar de hacerlo las zonas verdes
que la DFM le comunique por escrito, dentro de las cuarenta y ocho horas después de
la fecha de comunicacion.

A efectos de cuantificar si el aumento o la disminucién de una determinada zona verde
dentro del servicio debe suponer una modificacion del importe de facturacién mensual,
se cuantificara dos veces al afio, justo después de entregar el inventario en las fechas
establecidas en este PPT, haciendo un balance de las nuevas zonas recibidas y las que
pudieran haberse eliminado del servicio, y la variacién en los medios a disposicion del
servicio que este balance suponga. En caso de que la variacién de los medios
necesarios para atender la nueva situaciéon supere, en mas o en menos, el tres por
ciento de los medios minimos exigidos por el PPT ademas de las posibles mejoras
ofertadas por el adjudicatario en este sentido, se aplicara al nuevo medicién de las zonas
verdes recibidas o eliminadas los precios unitarios de mantenimiento de zona verde
intensiva (Zvi), zona verde extensiva (ZVE), alineacion vial (AV), o espacio verde de
mantenimiento puntual (EVMP), indicados en este PPT.

Por otra parte, dentro de las obligaciones previstas para este servicio, se contempla la
necesidad de intensificar el servicio de limpieza durante el periodo de fiestas locales o
después de eventos puntuales o actos plblicos que pudiera organizar el consistorio y
que puedan involucrar zonas verdes municipales o elementos del ambito de este
contrato.

Con caracter general seréan los indicados a continuacion, sin perjuicio de que queden
incluidos en el precio los actos publicos extraordinarios no detallados aqui, a peticién
del Ayuntamiento:

Reyes (enero)

Hogueras de St. Antoni (enero)

Rua (febrero)

Feria de la sepia (abril)

San Pedro (junio)



La Victoria (julio)

Santiago (julio)

Via Fora (julio-agosto)

Feria de Alcudia (octubre)

Navidad (diciembre-enero)

Finalmente en los casos de que la Agencia Estatal de Meteorologia declare alerta
naranja por prevision de vientos fuertes en el noreste de la isla de Mallorca, el
adjudicatario estara obligado a tener un responsable localizado de forma continuada, 24
horas al dia, a disposicion de la DF y mantener un retén de personal, vehiculos y
magquinaria suficiente y de actuacién inmediata, para poder atender cualquier
eventualidad y / o urgencia que pudiera presentarse dentro de las zonas verdes y
alineaciones viales del municipio.

El personal, vehiculos y maquinaria adscritos al contrato de servicio que nos ocupa,
seran de uso exclusivo de este contrato y queda expresamente prohibido hacer uso en
otras obras o contratos de servicio que pudiera tener el adjudicatario con el
Ayuntamiento de Alcudia.

Hay que sefialar expresamente que todo trabajo de mantenimiento realizada con
maquinaria que genere ruidos que puedan ser molestos para los vecinos de las zonas
verdes se hara de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza municipal reguladora desde
ruidos y vibraciones en el municipio de Alcudia ( BOIB n® 77 del 7-06-2014).

Para una mayor claridad y para facilitar al adjudicatario el cumplimiento de todas sus
obligaciones en cuanto a la entrega de documentos y herramientas informaticas a que
obliga el presente PPT, tanto a la hora de iniciar el servicio como a lo largo de su
duracion, en el ANEXO Ill, incluimos un resumen en forma de cuadrante de toda la
documentacién a presentar, en tiempo y forma.

3.6 Condiciones que ha de cumplir el adjudicatario
3.6.1 Representacion interlocucion y domicilio

El adjudicatario dispondra de una persona con poderes suficientes dentro de la empresa
que ostentara el cargo de apoderado ante el Ayuntamiento de Alcudia, para resolver
cualquier cuestion que pudiera plantearse en lo que respecta a este contrato. Esta
persona tendra la obligacion de comparecer en el lugar donde se le indique por parte de
las autoridades municipales o la DF.

Asimismo, el adjudicatario debera disponer de domicilio en Mallorca, el cual sera
comunicado al Ayuntamiento de Alcudia en un plazo maximo de diez dias habiles, a



partir de la fecha de adjudicacion del servicio. Obviamente cualquier cambio de domicilio
de la empresa sera comunidad con antelacién a la DF.

3.6.2 Personal.

El adjudicatario aportara la dotacién minima de personal prevista en este PPT, ademas
de las posibles mejoras que al respecto haya incluido en su oferta.

En este sentido, el contratista aportara a la DF, dentro del cinco dias siguientes a la
fecha de adjudicacion, el listado completo de la plantilla adscrita al servicio, indicando
nombres completos, DNI, titulacion o experiencia, si es un trabajador en dedicacion
completa o parcial en su caso. Y puesto de trabajo dentro del contrato.

El contratista tiene la obligacion, seguin el Convenio de Jardineria y la legislacion laboral
vigente, de subrogar al personal actualmente existente en el servicio que cumpla las
condiciones exigidas por la ley. En el ANEXO VIl incluye la relacion del actual personal
a subrogar, indicando la categoria profesional y la antigliedad de cada uno de los
trabajadores.

Todo el personal incluido en la plantilla del servicio tendra la titulacién (en los casos
necesarios), las condiciones, aptitudes y experiencia necesaria para desarrollar su
trabajo en los estéandares de calidad exigidos en este PPT. En este sentido, la plantilla
del servicio incluira, al menos los siguientes titulados

Un Ingeniero Agrénomo o Ingeniero Técnico Agricola, con experiencia acreditada en el
sector, para la direccion técnica del servicio, al menos con dedicacién parcial.
Un Encargado, con experiencia demostrada en el sector de la jardineria.
Un Podador acreditado con el Certificado de European Tree Worker, al menos a tiempo
parcial o como colaborador externo del adjudicatario

Un Podador de arboles ornamentales y palmeras con experiencia demostrada, con
dedicacion completa.

Dos jardineros acreditados con la titulacion de manipulador de productos fitosanitarios
de grado medio.

Las exigencias minimas de personal de este PPT hacen referencia a puestos de trabajo
a cubrir durante doce meses al afio, es decir, habré pues tener en cuenta que los
trabajadores adscritos al contrato trabajan por convenio once meses al afio y , asi que
tendra que tener el personal adicional necesario para cubrir las vacaciones y las posibles
bajas de la plantilla por cualquier causa.

Cualquier modificacién de la plantilla a disposicion del servicio requerira de la
justificacion pertinente y la autorizacion expresa y por escrito de la DF, para poder
mantener la vinculacion al final del contrato a efectos de subrogacién de personal.

El contratista esta obligado a establecer un plan de formacion continuada del personal,
a fin de mantener la plantilla con los conocimientos actualizados para desarrollar su
trabajo.



Todo el personal del servicio debera ir convenientemente uniformado y con tarjeta de
identificacién, para desarrollar adecuadamente y con seguridad su trabajo. El
adjudicatario presentara a la DF un modelo de uniformidad facilmente identificable y
diferenciado respecto a otros servicios municipales, para su aprobacion.

El Ayuntamiento no tendré ninguna vinculacion laboral con el personal del servicio de
forma que a la finalizacién del contrato el Ayuntamiento no se haréd cargo de este
personal ni de indemnizaciones de ningun tipo.

3.6.3 Direccion técnica del servicio

La organizacion y direccion técnica del servicio corresponde a la empresa adjudicataria
y tendra como objetivo fundamental el cumplimiento de las exigencias de calidad de este
PPT y la mejora, respecto al estado actual, del mantenimiento y la conservacion de las
zonas verdes incluidas en el contrato.

A tal efecto, asi como ya se ha dicho, el adjudicatario pondra al frente de esta
responsabilidad un Ingeniero Agronomo o Ingeniero Técnico Agricola especialista en
Hortofruticultura y Jardineria, con experiencia demostrada y suficiente para conseguir
los objetivos del contrato, que sera interlocutor valido, a efectos tecnicos, con la DF.

El director técnico del servicio sera propuesto por el adjudicatario (incorporando su CV
a la propuesta), dentro de las 48 horas siguientes a la comunicacién de la adjudicacion
y, una vez aprobado el candidato por la DF, tendra la suficiente autoridad dentro de la
empresa para recibir y poner en marcha las indicaciones exigidas por la DF y, al margen
de su tiempo de dedicacion al servicio, estara siempre disponible fisicamente cuando la
DF lo requiera para inspecciones, emision de informes, planificaciones, etc.

El trabajo del director técnico del servicio se cumplimentara, tal como ya se ha hecho
constar, con la figura del encargado, un operario con titulacion de FP de segundo grado
en jardineria a tiempo completo y con experiencia suficiente para el seguimiento diario
de los trabajos previstas en este PPT y que sera la mano derecha del director técnico
del servicio.

Para garantizar la comunicacion continua y efectiva entre la DF y el servicio, el
adjudicatario facilitara, dentro de las 48 horas siguientes a la adjudicacién del contrato,
la siguiente informacion:

- Numero de teléfono mévil, teléfono fijo (en su caso), correo electronico y direccion del
apoderado del adjudicatario que ostentara la representacion legal ante el Ayuntamiento.
- Numero de teléfono movil, teléfono fijo (en su caso), correo electronico y direccion del
director técnico del servicio.



- Numero de teléfono movil, teléfono fijo (en su caso), correo electrénico y direccién del
encargado del servicio.

Cualquier modificacién de esta informacion sera comunicada puntualmente a la DF.
3.6.4 Prestaciones del servicio incluidos en el contrato.

El adjudicatario de este servicio esta obligado a realizar todas las tareas, operaciones,
prestaciones y suministros que conlleven el mantenimiento, la conservaciéon y mejora de
las zonas verdes intensivas, las zonas verdes extensivas, el arbolado viario y los
espacios verdes de mantenimiento puntual incluidas en este PPT, en el que se refiere a
jardineria y mantenimiento de las redes de riego dentro del perimetro de las zonas
verdes, a partir de los contadores a pie de zona verde, si existen.

No estan incluidos las operaciones de mantenimiento de juegos infantiles, ni mobiliario
urbano, ni la obra civil que afecte a pavimentos duros, superficies de juego de arena,
caucho, superficies deportivas, fuentes, ni ninglin otro elemento de obra civil. Tampoco
esta incluido en este servicio la limpieza de ningtin tipo de pavimento o superficie que
no sea estrictamente jardin o considerada como zona ajardinada.

Sin embargo, por expresa indicacion del Ayuntamiento de Alcudia, si que esta incluido
el servicio de eliminacién de malas hierbas de todas las aceras de las calles del término
municipal aunque no estén situadas en torno a las zonas verdes, ni a calles con arboles
viales incluidos en el inventario, Fuera de este ambito sera la DF quien indicara a la
empresa adjudicataria las zonas a intervenir. Para su eliminacién se podran utilizar
medios manuales, mecéanicos y / o el uso de herbicidas debidamente autorizados, para
este objetivo, por el Ministerio de Agricultura y con el permiso previo, por escrito, de la
DF, aportando la ficha teécnica del producto a utilizar, la dosis y el horario de aplicacion
en cada zona.

La relacién y descripcion de todos los trabajos incluidos en este servicio, asi como la
calidad y las frecuencias de realizacién, venderan indicadas en este mismo documento
sin tener, en cualquier caso, caracter limitativo, ya que no hay que olvidar que la
intencién del consistorio y el objeto Ultimo de este PPT es mejorar el nivel actual de
limpieza y conservacion de todas y cada una de las zonas verdes y el arbolado del
Ayuntamiento de Alcudia, sin que estas posibles tareas adicionales entrafien aumento
de coste respecto a lo previsto en el PPT

3.6.5 Vehiculos, Maquinaria y medios materiales del servicio.

Los vehiculos, maquinaria y materiales indicados como necesarios para el desarrollo
del servicio en este PPT, se consideraran como MINIMOS vy el adjudicatario estara
obligado a aumentarlos segln las posibles mejoras que haya podido incluir en su oferta
0, en cualquier caso, segun las necesidades requeridas para el correcto cumplimiento
de las tareas y las frecuencias previstas en el PPT, sin que ello pueda significar un
aumento de coste para el Ayuntamiento.

El contratista aportara a la DF, dentro de los cinco dias siguientes a la fecha de
adjudicacion, el listado completo de los vehiculos y la maquinaria adscritos al servicio,
que deberan estar en buen estado y seran de uso exclusivo para este servicio, indicando
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el modelo, la matricula, tipo de combustible, si se trata de vehiculos nuevos o no y el
lugar de trabajo dentro del contrato.

Obviamente todos los combustibles, consumibles y gastos de mantenimiento de los
vehiculos y la maquinaria del servicio correran a cargo del adjudicatario y, asimismo,
todo este material se mantendra en las debidas condiciones de seguridad, limpieza y
condiciones necesarias para llevar a cabo la su funcion.

Finalmente los vehiculos del servicio deberan estar debidamente identificados con el
logotipo y la rotulacion que el Ayuntamiento de Alcudia indique en su momento.

Por ofra parte, dentro de los medios materiales incluidos en el contrato se incluye todo
el material vegetal (arboles, palmeras, arbustos, tapizantes, plantas de flor de
temporada, entonces, ... etc.), Asi como los abonos, productos fitosanitarios , tierras
vegetales, enmiendas y sustratos varios, ... etc., necesarios para la reposicion de faltas
la conservacién y el mantenimiento de todas las zonas verdes y arboles viales incluidos
en este PPT. Todos los materiales aportados por el adjudicatario cumpliran los
estandares de calidad indicados en este PPT y antes de hacer uso en el servicio, seran
inspeccionados y dados por buenos por la DF.

Se excluyen Unicamente de estas reposiciones las faltas de material vegetal atribuidas
a actos vandalicos, debidamente denunciados por el contratista en un periodo no
superior a las 48 horas después de producirse, o causas consideradas de fuerza mayor
(inundaciones, vendavales, etc.). No obstante, se admitiran y se tendran en cuenta a la
hora de valorar las ofertas, las mejoras de cantidades aportadas a las ofertas de los
eventuales licitadores, para cubrir reposiciones debidas en estos casos.

3.6.6. Actuaciones necesarias por cuestion de seguridad vial.

adjudicatario prestara especial atencion a realizar las podas o las operaciones que sean
necesarias para garantizar la seguridad vial de vehiculos y personas, tales como
mantener la visibilidad de los semaforos y la sefializacion viaria vertical de todo el
municipio, los tratamiento fitosanitarios que eviten exudados que suban resultar
peligrosos o molestos para los peatones, asegurar la estabilidad de ramas, arboles o
palmeras en situaciones precarias que pudieran poner en peligro personas o bienes.

Asimismo el adjudicatario se responsabilizara de la correcta sefializacion, a su cargo,
en tiempo y forma, de todas las actuaciones que se lleven a cabo en la via publica o en
las zonas verdes que puedan implicar cierto riesgo de seguridad para los vehiculos o
los peatones, avisando siempre, en caso necesario y con antelaciéon suficiente, a la
Policia Municipal y / o a las empresas responsables de servicios esenciales como
electricidad, agua, alcantarillado, telefonia, etc. y cumpliendo siempre las ordenanzas
municipales al respecto. El personal involucrado en estas actuaciones ird tambien
debidamente equipado, segun la normativa de seguridad e higiene en el trabajo vigente
en cada momento, para garantizar su seguridad.

3.7 Comunicacion entre el contratista y la DF.

Programa semestral de actuaciones previstas:



Se tendra en cuenta el concepto de afio agricola dividido en Periodo Vegetativo, de abril
a septiembre (primavera-verano), y el Periodo de Latencia, de octubre a marzo (otofio-
invierno). Asi pues, el adjudicatario presentara, treinta dias antes del inicio de cada
periodo, el programa semestral de trabajos previstos, para cada zona verde, dividido en
dos grandes grupos:

-Trabajos de frecuencia fija: limpieza, control de malas hierbas, etc.
- Trabajos de temporada: Tratamiento fitosanitarios preventivos, podas, etc
Comunicado semanal de trabajo a enviar por correo electronico:

Se creara una plantilla, en soporte informatico, para resumir la totalidad de tareas diarias
de frecuencia fija realizadas de forma regular durante la semana en cada zona verde y
un anexo adicional donde se haga constar la totalidad de los trabajos de temporada
realizadas y su rendimiento diario, ademas de las urgencias atendidas que pudieran
surgir y el cumplimiento de las érdenes de trabajo que la DF pudiera dar en cualquier
momento. En este comunicado también se hara constar los datos de mas relieve que el
personal del servicio, en el cumplimiento de sus tareas diarias, detecte en cada una de
las zonas verdes: vandalismo, desperfectos peligrosos para los usuarios y, incluso, mal
estado de elementos de obra civil o de otra indole no incluidos en el servicio (juegos
infantiles, fuentes, farolas, etc.).

Este comunicado semanal enviara puntualmente, dentro de las 24 horas siguientes a la
finalizacion de la semana completa, de lunes a domingo, o 24 horas después del Ultimo
dia festivo que siga a la semana de trabajo en cuestion

Con esta informacion, por una parte, el contratista tendra una buena herramienta para
organizar sus equipos y poder alcanzar los objetivos marcados en cada temporada Y,
por otro, la DF tendra informacion puntual de los movimientos y las actuaciones del
servicio, ademas de poder hacer las inspecciones necesarias para confirmar la
veracidad de la informacion facilitada por el contratista y, entre ambos, corregir lo que
fuera necesario para dar cumplimiento a los objetivos de este PPT.

El contratista pondra en marcha este programa de actuaciones y el comunicado semanal
de trabajo dentro de los primeros quince dias al inicio del servicio y, antes de los
primeros seis meses, desde la fecha de adjudicacién, propondra un sistema informatico
(el mas sencillo posible) que facilite la gestién de este trabajo, asi como la acumulacion
de datos a lo largo del contrato y la posibilidad de hacer consultas al respecto de toda
la informacién acumulada. Este procedimiento debera ser aceptado expresamente por
la DF y no supondra ningln coste adicional para el Ayuntamiento, ademas la
implantacion de esta herramienta informatica no puede implicar, en ningln caso, la
reduccion de las obligaciones y responsabilidades del adjudicatario respecto al previsto
en este PPT.

La comunicacién de las anomalias detectadas en las zonas vedas gue sean objeto de
este servicio, no excluye la obligacion del contratista de solucionarlas.

3.8 Accidentes, dafios, perjuicios i poliza seguro obligatorio

10



El contratista sera siempre responsable, exceptuando causas definidas en la legislacion
vigente como de "fuerza mayor", los accidentes, los dafios y / o perjuicios que se
pudieran ocasionar en el municipio y / o terceros, tanto de caracter personal, como
materiales de cualquier naturaleza causados por accion u omisién, por su personal, los
suministros realizados o los equipamientos que sean responsabilidad del servicio que
nos ocupa, en todas las zonas verdes incluidas en el contrato.

El contratista estara obligado a denunciar por escrito ante la policia municipal cualquier

dafio o desaparicién llevada a cabo en las zonas verdes objeto de este contrato, en un
plazo no superior a dos dias habiles, desde que se produzcan los hechos por no haber
que reponer a su cargo los dafios producidos. En estas situaciones, la reposicion de los
materiales necesarios para la restitucion del estado original de la zona verde correra a
cargo del municipio.

En caso de no producirse la denuncia, en tiempo y forma, sera responsabilidad del
contratista la restitucion de |a totalidad de los dafios, en un periodo no superior a diez
dias habiles desde que se detecte el incidente.

En ambas situaciones, el contratista se asegurara, bajo su responsabilidad, que los
dafios quedan debidamente sefializados para evitar nuevos incidentes.

Para cubrir todas estas situaciones, el consistorio exigira al adjudicatario la suscripcion
de una pdliza de seguro, exclusiva para este contrato, que cubra la responsabilidad civil
de todos los posibles accidentes, dafios y perjuicios, tanto personales como materiales,
que el contratista pudiera ocasionar segun lo establecido en el presente PPT. Asi pues,
antes de firmar el contrato que nos ocupa, el adjudicatario entregara fotocopia
compulsada de dicha pdliza de seguro y el justificante de pago del primer recibo anual,
repitiéndose esta lltima operacion todos los afios durante el periodo de duracién del
contrato

Obviamente, tras la deteccién de cada incidencia, el contratista estara obligado a
presentar el correspondiente comunicado a la empresa aseguradora, junto con la
denuncia a la policia municipal, en la DF. Esta notificacion, no exime al contratista a la
hora de restituir el estado original, en el periodo previsto en este parrafo

3.9 Inspeccioén de zonas verdes.

Semanalmente la DF convocara la direccion técnica del servicio para realizar las
inspecciones de las zonas verdes escogidas de forma aleatoria por la DF, procediendo
ambas partes a una revision exhaustiva de los diferentes trabajos de mantenimiento que
afectan a cada una de las zonas inspeccionadas. El contratista dispondra de un vehiculo
a disposicién de la DF para la realizacion de todas las inspecciones que sean
necesarias.

Esta inspeccion detallada se valorara, segln el criterio de la DF (teniendo en cuenta las
opiniones que al respecto pueda expresar la direccién técnica del servicio), puntuando
individualmente cada trabajo de mantenimiento del 1 al 10, considerandose el nivel de
calidad maximo como un 10 y, por el contrario, el minimo como un 1. la media aritmética
de todas las puntuaciones individuales obtenidas en la inspeccion de una zona verde,
dard la valoracion global del nivel de mantenimiento de la zona en cuestion.
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De acuerdo con el objetivo de este PPT, el nivel de calidad de mantenimiento minimo
aceptable sera de seis puntos, dado lugar las puntuaciones mas bajas en las
amonestaciones y / o sanciones correspondientes y, en los casos mas adelante
indicados, a la reduccién porcentual del importe de mantenimiento mensual, de cada
una de las zonas verdes, a facturar por el contratista.

Para gestionar toda la informacion obtenida en dichas inspecciones, el contratista
elaborara en soporte informatico, dentro de los primeros diez dias habiles después de
la adjudicacion, una hoja en Excel individual y editable en papel, donde constan todos
los trabajos de mantenimiento previstas en el PPT, el nombre en blanco de la zona verde
a inspeccionar, la fecha y casillas del 1 al 10 para su valoracion, con una casilla para la
obtencién de la media aritmética global, otra casilla de observaciones y espacio para
firmar las dos partes que realicen la inspeccién. El modelo presentado serd dado por
bueno por la DF, antes de hacer uso, en la primera inspeccion del contrato.

Las hojas de valoracion de campo del mantenimiento, que se llenaran en doble copia
"Iin situ", se repartiran entre la DF y la direccion técnica del servicio, que sera el
responsable de pasar los resultados a otra hoja Excel resumen del total de inspecciones
y valoraciones obtenidas durante el mas en soporte informatico, que se enviara a la DF
por correo electronico o bien se podran consultar en linea, junto con el borrador de la
factura mensual del servicio.

Los descuentos que habra que aplicar en las zonas verdes que obtengan un nivel de
mantenimiento inferior al objetivo de este PPT, es decir un seis (6), se fijaran
seguidamente en el apartado de amonestaciones y sanciones. Asimismo, las
puntuaciones de baja calidad de mantenimiento, reiteradas a lo largo de los meses,
pueden dar lugar a la resolucion del contrato.

3.10 Precios Unitarios y Certificacion Mensual.

El sumatorio de la totalidad de superficies a mantener de cada uno de los tres tipos de
zonas vedas incluidas en este contrato: Zvi, ZVE y EVMP; y el nimero de arboles viales
de cada uno de los tres perimetros establecidos en este PPT, junto con los ratios de
dotacion de medios humanos y materiales, que dentro de la profesion se consideran
necesarios para su mantenimiento en funcion de las frecuencias establecidas en el PPT,
a Ademas del coste de los suministros previstos por el contrato, dan lugar a un coste de
mantenimiento del servicio para cada uno de los cuatro bloques a mantener. Este
importe dividido por la superficie total de cada bloque de zonas verdes da lugar al precio
unitario de ejecucion material por metro cuadrado y afio, de cada uno de los tres tipos
de zonas verdes en cuestion, que llamaremos Precio de Mantenimiento Integral (PMI).
En el caso de los arboles viales, la dotacion prevista de medios humanos y materiales,
ademas de los suministros previstos, dara lugar al coste de mantenimiento del bloque
AV, que dividido por el nimero de arboles, dara lugar al PMI medio por arbol.

Obviamente, el producto del PMI de cada tipo de zona verde por la superficie de una de

estas zonas verdes en concreto, o por el niimero de arboles viales de cada uno de los
tres perimetros establecidos al PPT, daré el importe anual de ejecucién material del
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mantenimiento integral anual de la zona verde o la alineacion arborea en cuestion,
segun el criterios establecidos en este PPT.

Asi pues, la certificacién mensual del servicio de mantenimiento que nos ocupa sera el
resultado de multiplicar la superficie de cada zona verde o el nimero de arboles viales,
segun su clasificacion, por la doceava parte de su PMI correspondiente. Al sumatorio de
todos estos importes, que llamaremos "Precio de ejecucién material” (PEM) habra que
afiadir los gastos generales y el beneficio industrial previsto en el presupuesto, que dara
como resultado el "Precio de ejecucion por contrato" (PEC) o precio de salida del
concurso, y en este importe habra que restar la posible baja ofrecida por el adjudicatario,
para obtener finalmente la base imponible de la factura mensual correspondiente, a la
que se afiadira el IVA correspondiente.

Es decir, el presupuesto de este contrato, o precio de salida del concurso, incluye ya los
gastos generales y el beneficio industrial previsto, ademas del PEM, con lo cual las bajas
de los licitadores se aplicaran sobre dicho precio de salida del concurso.

Las sanciones de cualquier naturaleza que la DF imponga al contratista por las razones
justificadas que correspondan, deberdn comunicarse por escrito al contratista y se
aplicaran los precios de ejecucion por contrata de cada certificacion, siguiendo el criterio
establecido en el epigrafe anterior.

Los PMI indicados, incluyen todas las operaciones y frecuencias previstas en este PPT
y son los que regiran a la hora de realizar cualquier reduccién o aumento del servicio,
por los motivos que el Ayuntamiento de Alcudia considere oportunos.

Asimismo, la actualizacion de precios que en su caso se pudiera llevar a cabo, se hara
en base a estos PMI y segun lo establecido en el Pliego de Condiciones Administrativas
(PCA) correspondiente.

Por Ultimo, tal como ya se ha dicho, en ningtin caso los posibles errores u omisiones de
las superficies incluidas en el inventario de partida de este PPT, que consta en el
ANEXO I, pueden significar un cambio en el PMI cada zona verde, durante todo el
periodo de duracion de este contrato

4. Caracteristicas técnicas de las operaciones de mantenimiento y los materiales
incluidos en el contrato.

Seguidamente se hara una descripcion general de las caracteristicas técnicas, por una
parte, de todas las operaciones de mantenimiento y las frecuencias que habra que llevar
a cabo en el servicio que nos ocupa y, por la otra, los medios materiales y los suministros
incluidos en el contrato.

De acuerdo con lo previsto en el capitulo "3.3-Tipologia de zonas verdes incluidas en el
contrato” y el capitulo "3.7- Comunicacién entre el contratista y la DF", las operaciones
y frecuencias de mantenimiento establecidas en este PPT, seran especificas para cada
tipologia de zona verde y periodo del afio, dividiéndose, ademas, en operaciones de
frecuencia fija y operaciones de temporada, para facilitar la organizacion y gestion del
servicio.

No obstante, para evitar caer en la tentacion de hacer una descripcion extensa y retorica

13



de cada una de las operaciones de mantenimiento, haremos una descripcion breve pero
suficiente, que deje claros los objetivos a cumplir y, por las especificaciones mas
concretas y / o especificas de cada una de estas tareas, nos basaremos en el previsto
en las Normas Tecnologicas de Jardineria y Paisajismo (NTJ), como normativa de
referencia profesional del sector y, obviamente, a la legislacion vigente, tanto a nivel
europeo, con estatal, autonémico y municipal , que haga referencia a los asuntos tratos
en este PPT.

Asi mismo para una mayor claridad, en el ANEXO IV incluimos un resumen, en forma
de cuadrante, con todas las operaciones de mantenimiento y su frecuencia, segtn el
periodo del afio y el tipo de zona verde

4.1 Operaciones de mantenimiento y frecuencia fijada.
4.1.1 Limpieza.

Entenderemos por limpieza la retirada, por una parte, de todo elemento ajeno a la propia
naturaleza de las zonas verdes (papeles, plasticos, latas, excrementos de animales, ...
etc. y, incluso, elementos més grandes que se hayan abandonado en la zona verde) vy,
por otra, los elementos que genere la propia vegetacion pero que por cuestiones
ambientales o de higiene publica, puedan suponer un peligro o puedan dar una imagen
de abandono o suciedad (hojas, ramas caidas, frutos o flores secas, exudaciones de
melaza, etc.).

La limpieza incluida en este servicio correspondera exclusivamente a las areas de jardin
de las zonas verdes, los alcorques del arbol vial, las jardineras y médulos ornamentales
incluidos en el inventario de este PPT, se excluyen las zonas peatonales pavimentadas
de cualquier naturaleza dentro de las zonas verdes.

La frecuencia de limpieza para Zvi ubicadas en el centro histérico y en las zonas de
mayor presion demografica sera de tres dias por semana, en dias alternos exceptuando
los festivos, por el resto de Zvi, seria suficiente dos limpiezas semanales. Para ZVE la
frecuencia seria de dos dias estratégicamente distribuidos a lo largo de la semana. En
el caso de los AV bastaria una vez al mes y finalmente en los EVMP la frecuencia seria
de dos limpiezas al afio. En cualquier caso, si las circunstancias lo requieren, podran
intensificarse las frecuencias en los meses de verano y relajarse ligeramente en
invierno.

Consideracion aparte puede tener la limpieza de algunas ZVE del tipo de pinares o
matorrales mediterraneas que, por su propia naturaleza, acumulan capas de pinocha
(hojas de pino secas) al modo de acolchado natural. En estos casos especificos, sera
el criterio de la DF el que determine como debe hacerse la limpieza, en lo que respecta
en este material. Hay que tener en cuenta que muchas de estas zonas estan situadas
cerca de las playas y su uso es especialmente intensivo en la temporada alta de turismo,
por lo tanto, la frecuencia de las actuaciones de limpieza sera lé6gicamente mas
necesaria y, por tanto, mas intensiva en este periodo del afio.

Por otra parte, reiteré el hecho de que durante las fiestas municipales o la celebracion
de eventos especiales que puedan afectar a la limpieza de determinadas zonas vedas
incluidas en este servicio, se deberd aumentar la frecuencia habitual, segtin el criterio
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que determine la DF, para garantizar el buen estado de los espacios verdes, antes y
después de estas celebraciones. Como referencia genérica, el listado de las principales
fiestas y eventos municipales a tener en cuenta es el que se ha hecho constar en el
apartado”

3.4 OTRAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA".

También habra que tomar medidas especiales en caso de vientos fuertes, granizada e
inundaciones, siempre siguiendo el criterio marcado por la DF. En cualquier caso,
ninguna de estas circunstancias supondra un sobre coste para el Ayuntamiento de
Alcudia, exceptuando que por desastre natural se declaran oficialmente las zonas
afectadas como zona catastrofica.

Finalmente, la gestién de todos los residuos recogidos durante la realizacion de las
operaciones de limpieza previstas en este PPT se hara siguiendo la normativa marcada
por el consistorio que se indica en el apartado oportuno

4.1.2 Desarbolado, labrar y retirar del suelo.

Entendemos por desherbado la eliminacién de las malas hierbas, es decir, vegetacion
espontanea ajena al ajardinamiento, que de forma natural germinan y crecen en los
jardines, compitiendo con las plantas ornamentales por el espacio, la luz, el agua y los
nutrientes del suelo.

Se trata de plantas generalmente mas rusticas, competitivas y perfectamente adaptadas
a las condiciones ambientales de las zonas donde se desarrollan y, por tanto, con una
capacidad de crecimiento superior a las plantas ornamentales, por lo que, si no se
controlan, pueden acabar invadiendo totalmente las zonas ajardinadas y disminuyendo
el valor ornamental de los jardines.

Su control se puede llevar a cabo por medios totalmente manuales, arrancandolas de
raiz si es posible, por medios mecanicos con motocultor o desbrozadoras y / o mediante
la utilizacién de herbicidas de varios tipos, debidamente autorizados para este uso por
el Ministerio de Agricultura del Estado y la Consejeria de Agricultura del Gobierno
Balear, con previa autorizacion, ademas, de la DF.

Una vez realizado el desherbado en los casos necesarios, la entrecava del suelo
consiste en el trabajo de la tierra para romper la costra superficial eliminando, por una
parte, la capilaridad de la parte superficial que favorece la transpiracion y la perdida de
la humedad de la tierra y, por otro, dar un acabado mas uniforme en los parterres. Este
trabajo se puede hacer, igualmente, por medios manuales o mecanicos en las areas
mas grandes y es especialmente adecuado llevarla a cabo después de dias de lluvia,
cuando la tierra tiene un grado de humedad que permite trabajar con el minimo esfuerzo
y sin generar polvo.

Finalmente, el refinamiento del trabajo de la tierra, una vez acabado el desherbado y la
labranza, se lleva a cabo pasando el rampas, eliminando las piedras, elementos
extrafios y restos de malas hierbas que pudieran quedar y dando un acabado mas
preciso al trabajo de entrecavado.
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Las tres operaciones de mantenimiento suelen llevarse a cabo, a ser posible, de forma
conjunta y consecutiva, para obtener los mejores resultados y prolongar la duracion de
sus efectos a medio plazo. Solo en caso de hacer un desherbado quimico con la
utilizacion de herbicidas, hay que esperar a que hagan el efecto deseado, para acabar
dias después las otras dos operaciones.

Por alta parte, en ZVE y EVMP, |a extension y el tratamiento especifico de este tipo de
espacios verdes, puede aconsejar que el desherbado se lleve a cabo mediante
desbrozadoras mecanicas, manuales, autopropulsadas o autoportantes, eliminado
exclusivamente la parte aérea de las malas hierbas a la manera de una siega, como
sistema habitual y mas adecuado para controlar la vegetacion espontanea en estos tipos
de zonas verdes

Tratandose de tres operaciones costosas y de bajo rendimiento, su frecuencia sera mas
alta en las zonas verdes intensivas ya los alcorques de los arboles viales, dada su
ubicacion habitual en dreas mas pobladas o de mayor uso por parte de los ciudadanos,
reduciendose la frecuencia en zonas mas extensivas y de menor uso.

Asi pues se realizaran actuaciones mensuales de las tres operaciones a las Zvi y los
AV, en los dos periodos del afio; una vez cada dos meses en las ZVE en periodo
vegetativo y dos veces durante todo el periodo de latencia y, finalmente los EVMP se
realizara una sola actuacion en cada uno de los dos periodos del afio.

Tal como ya se ha dicho en el capitulo "3.6.4 Prestaciones y servicios incluidos en el
contrato", al margen de las cuatro categorias de espacios verdes indicados en este PPT,
en este contrato esta incluido también el servicio de eliminacion de malas hierbas de
todas las aceras y juntas de pavimentos de las calles del término municipal aunque no
estén situadas en torno a las zonas verdes, ni en las calles con arboles viales incluidos
en el inventario. Para su eliminacion se podran utilizar medios manuales mecanicos vy /
o el uso de herbicidas debidamente autorizados, para este objetivo, por el Ministerio de
Agricultura y con el permiso previo, por escrito, de la DF, aportando la ficha técnica del
producto a utilizar, la dosis y el horario de aplicacién en cada zona. En cuanto a la
frecuencia de esta operacion, sera de un minimo de cuatro veces al afio, repartidas en
dos veces durante el periodo vegetativo y dos durante el periodo de latencia. No
obstante, si por cualquier motivo fuera necesario aumentar este nlimero de actuaciones
en algunos puntos del término municipal de Alcudia, por indicaciones de la DF, el
contratista estara obligado a llevar a cabo estas nuevas retiradas, sin ningtn tipo de
compensacion econémica adicional.

Para detalles mas concretos de estas operaciones de mantenimiento, se tendra en
cuenta lo previsto en la NTJ 14: "Mantenimiento y conservacion de los espacios verdes.

4.1.3 Fertilizantes.

La fertilizacion o abonado de la tierra consiste en el aumento de la fertilidad del suelo
mediante la aportacién de materiales de caracter organico o inorganico que mejoran la
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estructura, la textura, la composicion microbiologica, la cantidad y calidad de nutrientes
disponible para las plantas.

En agricultura en general y en jardineria, en particular, la extraccion continuada de
material vegetal (podas y siegas) y el cultivo de plantas, arboles y arbustos que tienen
unas altas exigencias nutricionales para lucir al maximo, exige una aportacion,
moderada pero regular, de fertilizantes que evite el empobrecimiento progresivo de la
tierra y mantenga sus niveles de fertilidad a lo largo del afio. Esto es especialmente
necesario en areas geograficas como la nuestra, donde las tierras tienen normalmente
un bajo porcentaje de materia organica (<1,5-2%) y un alto contenido en cal que bloquea
la posibilidad de absorcién de algunos nutrientes, a Ademas de los problemas de
salinidad, de suelos y aguas, que afectan algunas zonas del litoral mediterraneo.

Desde el punto de vista de su naturaleza o composicion, los fertilizantes o abonos, se
clasifican en:

Abonos organicos: son materiales naturales de origen organico como estiércol,
compuestos o turbas. Son abonos que acttian sobre la textura, la estructura y la riqueza
microbioldgica de la tierra, con efecto durante uno o dos afios.

Abonos inorganicos: son materiales normalmente provenientes de sintesis quimica, a
pesar de que eventualmente pueden ser de origen natural. Estos abonos pueden ser de
absorcion mas o menos rapida, o los llamados de liberacion lenta que, como su nombre
indica, tienen una accion mas prolongada en el tiempo.

Por otra parte, desde el punto de vista del momento de aplicacién, los abonos pueden
clasificarse como:

Abonado de fondo: Son curtidos organicos o inorganicos que se aplican en el momento
de realizar nuevas plantaciones o reposiciones de plantas para crear una especie de
fondo de fertilidad a disposicién de las nuevas plantas para intentar paliar las posibles
carencias del lugar donde son plantadas.

Abonado de cobertera: Es el abonado, tanto de caracter organico como inorganico, que
se hace regularmente para cubrir la extraccion de nutrientes del suelo que consume la
planta.

Dado que en este PPT no se contempla la posibilidad de realizar nuevas plantaciones y
s6lo se consideran las reposiciones de faltas de arboles, palmeras y arbustos, ademas
de las reposiciones de flor de temporada y las restauraciones de céspedes deterioradas,
seguidamente se concretan los encurtidos de fondo a realizar por estas operaciones.

4.1.3.1 Los encurtidos de fondo para las reposiciones de arboles, palmeras y arbustos,
se haran en el momento de la reposicioén y constaran:

- Abonado organico: 40 litros de abono organico por m3 de tierra vegetal utilizada para
la plantacion, de sustrato universal o de compuesto de origen exclusivamente vegetal
no procedente de RSU, o de estiércol maduros de calidad, previamente aprobados por
la DF.
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- Abono inorganico: 100 gramos de abono inorganico por m3 de abono preferiblemente
de liberacién lenta y composicion equilibrada, previamente aprobada por la DF.

Al llevar a cabo una restauracion de césped deteriorada por su uso, antes de pasar
motocultor se repartiran uniformemente 5 litros / m2 de mezcla de turbas u otros abonos
organicos alternativos y 30 gramos / m2 de un abono complejo de liberacion retardada
( no necesariamente de liberacion lenta), no excesivamente rico en nitrégeno vy de dificil
lixiviacion, es decir, que no sea facilmente soluble en agua, para evitar que pase a las
aguas subterraneas antes de ser absorbido por las plantas

4.1.3.2. Curtidos de cobertera

Tal como se ha dicho estos encurtidos se haran en cantidades moderadas, pero de
forma continuada a lo largo de todo el contrato. Seran habitualmente de tipo inorganico,
siguiendo las siguientes directrices:

- Curtidos de cobertera de arboles, palmeras y arbustos con riego por goteo: Se haran
dos curtidos al afio, en las dos semanas finales de cada periodo agricola, es decir, a
finales de marzo y finales de septiembre, con abono necesariamente de liberacién lenta
(para evitar problemas de salinidad en los puntos de goteo) ya dosis entre 20-25 gramos
/' m2 en el caso de masas de arbustos y de entre 20-40 gramos por arbol o palmera
dependiendo de su diametro o altura de tronco.

- Curtidos de cobertera de arboles, palmeras o arbustos con riego a manga: Se haran
con la misma proporcién y frecuencia que en el caso anterior y en este caso con abonos
complejos convencionales, pero inmediatamente seguidos de una entrecava y de un
abundante riego a manga para dispersar el adobo evitando concentraciones puntuales
excesivas. El abonado del mes de marzo podria tener una proporcién de hasta el 20%
de nitrégeno y sensiblemente inferior en nitrégeno y mas rico en fosforo y potasio, en el
caso del curtido de septiembre.

- Curtidos de cobertera de céspedes y de arboles, palmeras y arbustos integrados en
los céspedes: En este caso se llevaran a cabo un minimo de tres curtidos al afo, el
primer a finales de marzo, el segundo a finales de junio y el Ultimo a finales de
septiembre, a dosis de 25-30 gramos por metro cuadrado de abono complejo,
preferentemente de liberacion retardada (no de liberacién lenta), con méas proporcion de
nitrégeno que de fosforo y potasio en los encurtidos de primavera y verano, y al contrario
el abonado de otofio. Para ejecutar estos encurtidos es fundamental asegurar un reparto
uniforme, sin concentraciones puntuales de abono que puedan dar lugar a quemaduras
del cesped por salinidad; por ello se exigira el uso de maquinas para abonar el césped
0 personal experto para evitar problemas, ademas de ser imprescindible un buen riego
por aspersion justo después del curtido.

- Encurtidos de cobertera de flor de templada y jardineros: En el caso de la reposicién
de flor de temporada en pateras o en jardineras, se hara un abonado organico con 5
litros / m2 de mezcla de turbas u otros abonos organicos alternativos y 30 gramos / m2
de un abono complejo equilibrado de liberacion lenta, una vez durante la primera
reposicion del periodo de vegetativo y un segundo golpe a la primera reposicion del
periodo de latencia.
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- Encurtidos especificos con microelementos: Al detectarse tanto en arboles, como en
palmeras o arbustos, sintomatologia especifica de carencia de algun micro-elemento
(Fe, Mg, Mn, ... etc.), Se haran los tratamientos oportunos con abonos o enmiendas
adecuadas, bien sea durante el riego o aportando los productos directamente en la
tierra, a las dosis y con la frecuencia aconsejada por el producto en cuestion.

Finalmente, todas las operaciones de fertilizacion que se deban llevar a cabo en el
servicio tanto en lo que respecta a fechas, productos y dosis, deberan ser previamente
aprobadas por la DF y, por cuestiones mas especificas que se pudieran plantear en el
que respecta a la fertilizacion, se tendra en cuenta lo previsto en las "NTJ 05: Tierras y
productos nutrientes” ya la "NTJ 14: Mantenimiento y conservacion de espacios verdes

4.1.4 cortar césped y parques naturales.

La siega de céspedes es |a operacion de mantenimiento que consiste en el recorte
regular y a una misma altura de las plantas herbaceas, principalmente de la familia de
las gramineas, que constituyen la base fundamental de los céspedes ornamentales.

Son muchas las especies de gramineas utilizadas como césped, unas que no tienen la
capacidad de emitir estolones y tan solo pueden multiplicarse por semilla; otros que
tienen la capacidad de emitir estolones, no tienen semillas fértiles y, por tanto, soélo
pueden reproducirse por esqueje Y, finalmente, un grupo de gramineas que tienen
semilla fértil y capacidad de emitir estolones y por tanto de reproducirse también por
esqueje. En cualquier caso, en general las especies tienen su periodo de maximo
crecimiento en primavera y verano, mientras que las especies de multiplicacion
exclusiva para semilla suelen tener una ralentizacién de su crecimiento en verano, por
exceso de calor.

Hay que tener en cuenta que normalmente todos los céspedes ornamentales en origen
estan constituidos por una mezcla de varias especies, a pesar de que con el tiempo las
especies mas competitivas terminan dominante, dependiendo también del nivel de
insolacion o de sombra de cada espacio. Ademas, algunas de las especies de césped
con capacidad de multiplicarse por semilla, son de caracter anemofilia, es decir, que la
dispersion de las semillas se mediante el viento y pueden invadir céspedes mas o menos
lejanas. Finalmente, existen toda una serie de malas hierbas, gramineas o no, con
capacidad de contaminar céspedes, conviviendo o, incluso, dominado las especies de
césped originales que, por otra parte, son muy dificiles de controlar dado gque en muchas
ocasiones son de la misma familia botanica.

Todo esto nos lleva a la conclusiéon de que, en los climas mediterraneos templados,
como en el que nos encontramos, hay necesidad de siega de céspedes, en mayor o
menor grado, a lo largo de todo el afio.

En cuanto a la manera de regular la calidad y frecuencia de siega de los céspedes, la
mayoria de pliegos se inclinan para regular la altura maxima de crecimiento de los
céspedes, pero raramente hemos visto que se cumplan estas estrictas exigencias que
acaban siendo papel mojado. Por eso nos inclinamos en este PPT, por un sistema mas
practico y realista: se trata de regular el nimero de siegas en funcion de la época del
ano.
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Asi pues, al margen de si se tratan de céspedes de semilla o de esqueje, para simplificar
y establecer una normativa clara y de facil comprobacion, se establecen tres periodos
de corte con frecuencias diferentes:

- 2 cortes mensuales durante los meses de diciembre, enero y febrero.
- 3 cortes mensuales en octubre, noviembre y marzo.
- 1 corte semanal de abril a septiembre.

En cuanto a la calidad del corte del césped, es obvio que la disponibilidad de cortadores
profesionales, en buen estado de mantenimiento, con las hojas de corte conveniente y
regularmente afiladas, las carcasas y bolsas de recogida sin agujeros, las ruedas en
buenas condiciones para poder regular adecuadamente el nivel de altura del corte segtin
la época del afio, ... etc., es de obligado cumplimiento. Ademas, queda estrictamente
prohibida la utilizacion de cortadoras sin recogida del material cortado, por mucho que
se llaman reciclables. Tan sélo en céspedes de grandes extensiones (> 4000-5000 m2),
sin obstaculos y en parques cerrados donde la posible deriva del césped cortado y no
recogida no pudiera terminar en las calles, tendria sentido este sistema, que en
cualquier caso necesitaria la previa autorizacién de la DF.

Por otra parte, un buen acabado del corte del césped siempre debe ir acomparfiado de
un recorte de los limites del mismo césped a lo largo de todas las aceras que limitan el
césped, los alcorques de los arboles (imprescindibles para no herir los troncos) o los
limites de los grupos de arbustos o flor ornamental y posibles arquetas o registros
existentes dentro del césped. Este trabajo se hara habitualmente mediante el uso de
desbrozadoras con hilo de nylon u ocasionalmente.

Sera igualmente imprescindible y de obligada ejecucion el soplado, barrido y recogida
de los restos de la siega en los alrededores de las areas recién segar y de manera
especial las zonas pavimentadas,

Por otra parte, en lo que respecta en este PPT, entendemos por "prado natural", una
superficie mas o menos nivelada en una zona verde, en la que se deja crecer la
vegetacion herbacea espontanea manteniéndola segada, con mayor o menor frecuencia
a lo largo del afio, para evitar la excesiva generacién de polvo, la erosion de taludes por
la lluvia, los fuegos fortuitos o provocados y, al mismo tiempo, conseguir una imagen de
espacio cuidado de cierto valor ornamental.

Dado que el conjunto de especies que componen estos prados naturales se
normalmente diverso y su composiciéon depende de multitud de factores: tipo de suelo,
situacion respecto al litoral, nivel de insolacion, ... etc. y, teniendo en cuenta gue son
espacios que no disponen de riego artificial, es obvio que estaran verdes desde las
primeras lluvias del otofio hasta los primero dias de calor de finales de primavera y
estaran secas en pleno verano. Asi pues, la frecuencia de siega sera la siguiente:

- 3 cortes durante el periodo himedo, repartidas entre primeros de octubre y finales de

marzo.
-1 corte durante el periodo seco, durante el mes de junio.
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En cuanto a la maquinaria a utilizar para este trabajo, siempre en buenas condiciones
de mantenimiento, seran desbrozadoras de hilo o de disco y desbrozadoras
autopropulsadas y autoportantes, 0 no, dependiendo de la extension del prado natural
a segar. Conviene tener en cuenta que el corte debe ser lo mas a ras de tierra que el
estado de nivelacion del prado natural permita, picadillo la hierba segada
suficientemente como para que no sea necesaria su posterior recogida y evite la deriva
de basura cortada en el exterior de la zona verde. En caso contrario, se debera recoger
el material segado y retirarlo al vertedero segun la normativa de gestion de residuos del
Ayuntamiento. Sera igualmente imprescindible recortar las aceras exteriores del prado,
los alcorques de los arboles, de los macizos de arbustos, y los todos los posibles
registros existentes, asi como soplar, barrer y recoger los restos que pudieran quedar
en el exterior de la zona verde, después del trabajo.

4.1.5 Mantenimiento de jardineria.

Las jardineras son médulos de materiales diversos con plantas ornamentales que se
utilizan para delimitar espacios, separar unas zonas de otras, crear obstaculos para el
trafico rodado o simplemente aumentar el valor ornamental de un espacio determinado.

Tratandose de elementos que requieren de una especial atencion por estar en buenas
condiciones, suelen estar ubicadas en plazas plblicas, paseos o zonas verdes
intensivas y frecuentemente con flor de temporada o plantas ornamentales de valor:
palmitos, palmeras, arbustos de recorte , etc.

Por estos motivos el mantenimiento de estos elementos necesitara un repaso
continuado en lo que hace referencia a la frecuencia de limpieza (suelen ser
considerados por ciudadanos poco respetuosos como ceniceros), Y de otras
operaciones de mantenimiento que seguidamente indicamos:

- Limpieza de jardineras: Una vez por semana durante todo el afo.
- Desherbado y cava de jardineras: Una vez al mes durante todo el afio.
- Curtido de jardineras: |déntico a la flor de temporada.

- Reposicién de arbustos en jardineras: Se eliminaran los arbustos secos o en mal
estado que se detecten en cada limpieza y se haran dos reposiciones al afo, una en
primavera y otra en otofio.

- Reposicién de flor de temporada en jardineras: Dos reposiciones en periodo vegetativo
y dos mas en periodo de latencia.

- Recortes y podas de arbustos en jardineras: Dos recortes 0 repasos de poda en
periodo vegetativo y dos mas en el periodo de latencia.

- Riego a manga de jardineras: Al menos una vez por semana en periodo vegetativo y
tres veces en se mes, en periodo de latencia.

En casos concretos para jardineras ubicadas en lugares especialmente significativos o,
por ejemplo, jardineras sin flor con especias especialmente xerofiticos, u otras
situaciones especificas, las frecuencias de las operaciones de mantenimiento antes
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mencionadas podran modificarse segun las necesidades detectadas, y siempre con la
autorizacion de la DF-

4.1.6 Mantenimiento de redes de riego y ahorro consumo de agua.

El adjudicatario estara obligado a hacer buen uso y mantener en buen estado las redes
y los sistemas de riego existentes en todas las zonas verdes objeto del contrato.

Ademas, si una vez adjudicado y / o durante el periodo de duracién del contrato se
detecta alguna averia o desperfecto en la red o el sistema de riego de cualquiera de las
zonas verdes incluidas en este PPT, el contratista estara obligado a su reparacién ,
reposando cuantas piezas o elementos de riego hagan falta: tuberias, electrovalvulas,
aspersores, difusores, toberas, programadores, ... etc., sin ningln tipo de coste adicional
para el Ayuntamiento de Alcudia, dado que se entiende que este material quedara
ampliamente amortizado en el periodo de duracién del contrato y supondra un ahorro
de mano de obra significativo por el contratista.

En los criterios de adjudicacion de este concurso se valoraran especialmente las ofertas
que incluyan mejoras de suministro adicional de materiales de riego, al inicio del contrato
y dentro de su primer afio, para la puesta a punto de sistemas o redes de riego obsoletas
0 en mal estado, con el fin de conseguir la mejora de las zonas verdes y el ahorro de
agua de riego.

Una de las prioridades de este contrato sera la optimizacién y el ahorro en el consumo
del agua de riego para el mantenimiento de las zonas verdes del Ayuntamiento. La DF
velara para que el contratista haga un uso racional de este bien escaso y valioso.

Para poder controlar el consumo de agua de riego y conseguir la méaxima optimizacion
de su uso, una vez firmado el contrato, el adjudicatario que haya ofrecido mejoras en
cuanto al suministro de material de riego, priorizaré la instalacion, durante el primer afio
de contrato y especialmente en las Zvi que tengan sistema de riego fijos, automaticos o
manuales, de llaves de paso (en caso de que no estén) y contadores de agua en la
entrada de estas zonas verdes, asi como manoémetros en las tuberias principales
presurizadas, si las hubiera, para facilitar la deteccion de fugas de agua. Asimismo, una
vez instalados un nimero significativo de contadores, estara obligado a disefiar una hoja
Excel para tomar nota mensualmente del consumo de agua de cada zona verde y enviar
puntualmente esta informacién, por via telematica, a la DF.

Por otra parte, en las mangas de riego que se utilizan para regar manualmente zonas
que no tengan sistemas de riego fijos, jardineras y AV de reposicion, asi como a los
camiones cisterna que se hagan uso al servicio, seria conveniente la instalacién también
de contadores para poder tomar su lectura de consumo de agua una vez al mes e
incluirla en la hoja resumen de consumos.

Ademas, el contratista estara obligado a poner en marcha un sistema de deteccion
temprana de averias de riego consistente en una revision semanal en periodo vegetativo
y quincenal en periodo de latencia, de todas las instalaciones fijas de riego, manuales o
automaticas, y de todas las zonas verdes o AV gue tengan bocas de riego, para revisar
los manometros de las tuberias presurizadas, si las hubiere, asi como el resto de la red
de riego y también el buen estado de las bocas de riego, en el su caso.
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Una vez detectada una averia "in situ", o bien mediante el control del consumo o la
lectura de los manémetros, se cerrard inmediatamente la llave de paso del agua de la
zona verde, se comunicara la averia en la DF y se llevara a cabo la reparacion en el
menor tiempo posible.

4 1.7 Gestion de residuos.

La gestion de residuos del servicio que nos ocupa se hara de acuerdo con la normativa
autondémica vigente a este respecto y con la Ordenanza municipal reguladora de la
gestion de residuos y limpieza viaria (BOIB n°® 80 del 20-05-2007).

Concretamente todos los residuos limpios de caracter organico procedentes de la poda
de arboles, palmeras y arbustos se depositaran en las estaciones de transferencia mas
cercanas al municipio. En caso de usarse un deposito provisional en Alcudia, los restos
de poda no podran permanecer mas de 10 dias, para evitar riesgos de incendios e
impactos visuales indeseados. Hay que recordar que toda la lefia de caracter fibroso,
como las hojas y troncos de palmeras, la lefia de yucas, agaves, etc. debe llevarse al
vertedero por separado dado que su gestion es diferente a la lefia lignificada del resto
de arboles y arbustos.

También se gestionaran del mismo modo las cepas, los arboles talados o la retirada de
voluminosos que por diversos motivos puedan ir a parar a las areas de jardin de las
zonas verdes.

En todos estos casos, el coste de la gestion del residuo, si hubiera, sera de cuenta del
contratista.

En cuanto a la gestién de la recogida manual de los circuitos de limpieza que puedan
establecerse en el servicio, dado el caracter diverso de estos residuos, se podran
depositar en contenedores municipales de rechazo distribuidos por todo el término
municipal siempre que no sean residuos voluminosos o peligrosos.

Obviamente la gestion de los materiales téxicos y / o peligrosos, como los botes,
envolturas de plastico, cajas y botellas de los productos fitosanitarios vacios, los
cambios de aceite usado de los vehiculos y maquinaria del servicio, etc. se gestionaran
mediante gestor autorizado al efecto y los justificantes de la recogida de estos residuos,
por las empresas especializadas, se entregara en cada uno de los "Programas
semestrales de actuaciones previstas".

Finalmente, cuando sea viable la recogida selectiva de materiales reciclables, tales
como las macetas de plastico de las camparias de reposicién de arboles y arbustos, el
contratista estara obligado a su gestion diferenciada, depositandolos en los
contenedores municipales a efectos o llevandolos por separado los puntos verdes
existentes en el municipio.

En caso de detectarse alguna muerte de arbol, palmera o arbusto por una plaga o
enfermedad considerada por el Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejeria de
Agricultura del Gobierno Balear como especialmente peligrosa, en la actualidad o en un
futuro, como es el caso del (Picudo Rojo) la retirada de los restos del material vegetal
se hara siguiendo las instrucciones que, a tal efecto, dicte dicho organismo o la
legislacion vigente, en su caso.
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4.2 Operaciones de mantenimiento de temporada.
4.2.1Riego

En cuanto a la pluviometria y frecuencia de riego a aplicar a los céspedes, arboles,
arbustos, plantas de flor, jardineras, etc. dependera de la época del afio, el tipo de
planta, la climatologia, los vientos y otros factores que hacen imposible dar unas
instrucciones concretas para cada caso. Sera pues la experiencia de la direccion técnica
del adjudicatario, con la supervision de la DF, los que marcaran el tiempo y las
frecuencias de riego a llevar a cabo en cada zona verde y su modificacion a la vista de
los resultados obtenidos, siempre teniendo en cuenta el principio de ahorro de agua y
con el objetivo de conseguir el maximo valor ornamental de las zonas verdes.

Sin embargo, una vez iniciada la contrata y tras una primera visita general conjunta de
la DF y la direccion técnica del servicio, el contratista propondra por escrito dentro del
diez dias habiles siguientes a la fecha de adjudicacion, una planificacién de riegos,
especialmente para las Zvi y las ZVE donde se concreten las programaciones de riegos
automaticos, donde los hubiera, o las frecuencias de riegos manuales, de lo contrario,
de todas las zonas verdes incluidas en este PPT. Para ponerla en marcha
inmediatamente una vez aprobada, o con las correcciones que considere oportunas, por
la DF.

Obviamente cualquier dafio o perjuicio que pudiera ocasionar, en el patrimonio vegetal
0 las infraestructuras de las zonas verdes, debidos al incumplimiento de los programas
de riego o el mal estado de los sistemas de riego, seran responsabilidad exclusiva del
contratista y su reparacion correra totalmente a su cargo. Sélo en casos de vandalismo,
debidamente denunciados en tiempo y forma como ya se ha especificado, la reparacion
de los dafios sera por cuenta del Ayuntamiento.

En lo que respecta al riego de los arboles viales repuestos, después de los dos primeros
riegos de plantacién habra que hacer un riego manguera o con camion cisterna, si fuera
necesario, con frecuencia semanal durante el primer periodo vegetativo y cada dos
semanas el segundo periodo vegetativo. Por otro lado, en periodos de latencia secos,
las frecuencias de riego se reduciran a la mitad Finalmente, en cuanto al riego de las
jardineras y moédulos ornamentales no automatizados, habra que hacer un riego
manguera o con camion cisterna, si fuera necesario, al menos una vez por semana en
periodo vegetativo y tres veces en se mes, en periodo de latencia.

4.2.2 Reposicion de flores de temporada.

Se entiende por planta de flor de temporada, las especies herbaceas anuales
normalmente de poca altura (20-40 cm) que tienen un ciclo de entre tres y seis meses,
entre el inicio de su floracién, el momento de méaximo esplendor y su decadencia.

Entre ellas hay que tienen su periodo de floracion en primavera-verano, como la petunia,
y las hay tipicamente de otofio-invierno, con el ciclamen (Cyclamen persicum) o el
pensamiento (Viola x wittrockiana). Sin embargo, hay también especies que plantadas
en el momento adecuado y con los cuidados necesarios pueden estar en condiciones
mas de un ciclo de tres vy, incluso, seis meses, como la Begonia semperflorens, pero
habitualmente al tratarse de plantas delicadas que sufren especialmente las
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consecuencias de los rigores del verano, las tierras de calidad baja que
lamentablemente son habituales en jardineria publica, sistemas de riego inadecuados y
calidad de aguas dudosas, es habitual su reposicion cada tres o cuatro meses para
garantizar su buen estado y, por tanto, su valor ornamental.

El coste de su reposicidén continuada varias veces al afio y su mantenimiento también
costes, hace que los grupos de flor de temporada sélo se implanten en las Zvi de mayor
uso ciudadano a zonas verdes y / o jardineros situadas en lugares de especial
representativos por el municipio. Esto implica que requerirdn de una atencion especial
para que cumplan su funcion de manera eficiente.

En las zonas verdes y / o jardineras incluidas en este PPT que tengan grupos de flor de
temporada, se haran, habitualmente, cuatro reposiciones al afio: dos en periodo
vegetativo y dos en periodo de latencia. El contratista presentara un programa de
reposicion de plantas de flor de temporada tres semanas después de |la fecha de
adjudicacién del servicio y un mes antes del inicio del periodo vegetativo de cada uno
de los afios de la duracion del contrato, incluyendo las especies a plantar, las
densidades de plantacion y, por tanto, el niUmero de plantas por cada zona verde y la
fecha prevista plantacion.

En cualquier caso, en el momento de la recepcion de la planta de flor y antes de su
plantacion en las zonas verdes, el material vegetal sera inspeccionado por la DF para
dar, en su caso, el visto bueno para su plantacién los jardines.

Si durante el periodo de duracion previsto para la planta de flor, la DF considera que la
planta ha perdido su valor ornamental, el contratista estara obligado a retirarla
inmediatamente del jardin y reponerla a su cargo, con un periodo maximo de dos
semanas desde la orden de retirada de la DF.

4.2.3 Restablecimiento de césped deteriorado.

El clima mediterraneo tipico de la isla de Mallorca dificulta la facil conservacion de los
céspedes, especialmente si no se trata de gramos. El uso intensivo de estas superficies
vegetales, los largos periodos de sequia, las altas temperaturas del verano, la habitual
falta de la calidad de las tierras vegetales y las redes de riego no siempre bien disefiadas
o en buen estado de conservacion, dan lugar a céspedes de cobertura y coloracion
irregular, invasion de malas hierbas y presencia habitual de calvas (zonas con tierra
desnuda y sin césped).

El césped en jardineria es un recurso ornamental de primer orden, pero al mediterraneo,
por los motivos antes expuestos y la alta exigencia en consumo de agua, su uso suele
limitarse a superficies reducidas de zonas verdes intensivas situadas en lugares de
especial interés por su caracter representativo. Precisamente por ello, habra que tener
especial cuidado a la hora de conseguir mantenerlas en el mejor estado posible.

En funcion del tipo de césped, dos son los motivos habituales que provocan su deterioro
y dos las operaciones que hay que llevar a cabo, para mejorarlas:
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- Los céspedes de semilla, claramente mas delicadas, sufren especialmente los rigores
del verano y se pues en otofio cuando hay que preparar la tierra de las zonas mas
deterioradas y volverlas a sembrar, total o parcialmente, en funcién del estado en que
se encuentran. En caso de invasion de malas hierbas de hoja ancha, a lo largo del afio,
el uso localizado de herbicidas selectivos puede ser una buena solucién que, sin
embargo, sera inutil si se trata de malas hierbas de hoja estrecha, que so6lo podran
controlarse por eliminacion manual si se trata de una invasién leve o con una nueva
siembra, posterior a un tratamiento herbicida adecuado, si la invasién es importante.

- Los gramos, mucho mas rusticos, suelen tener problemas en zonas de sombra
permanente y / o por el envejecimiento a que da lugar la acumulacion de capas de
material muerto que se han eliminar, para rejuvenecerlos. Un escarificado con
magquinaria especifica, a finales del invierno, y una siembra de una especie de césped
de semilla, adecuada de las zonas con mas nivel de sombra, serd necesaria para
mejorar el césped.

En lo respecta a este PPT, sera el contratista el que, dentro del "Programa semestral de
actuaciones previstas", establecido en el capitulo "3.7 Comunicacién entre el contratista
y el DF" de este pliego, propondra las actuaciones de regeneracion de céspedes y
gramos a llevar a cabo en cada uno de los periodos anuales, en las zonas verdes donde
lo considere necesario y la DF la que, en cualquier caso, autorizara o ampliara las
actuaciones propuestas

4.2.4 Podas.

De forma genérica, entendemos la poda como la eliminacién selectiva de una parte de
la estructura aérea de una planta. La tipologia diversa de los principales grupos de
plantas que se utilizan en jardineria requiere tratar esta operacién de mantenimiento,
por separado en cada uno de los casos.

4.2.4.1 Poda de arbustos.

Desde el punto de vista de |a poda, los arbustos y plantas trepadoras pueden clasificarse
de diversas maneras:

- Segun su tipo de crecimiento: arbustos de crecimiento libre o dirigido.
- Segun el tipo de hoja: arbustos perennes o caducifolios.
- Segln su interés ornamental: arbustos de flor, de hoja o de fruto.

La primera de las clasificaciones da lugar a un grupo importante de arbustos que se
utilizan para la formacion de setos (altas o bajas), bolas, conos y otros tipos de formas
mas sofisticadas. Obviamente, el mantenimiento estable a lo largo del afio de estas
formas requeriran entre 3-5 podas o recortes anuales, dependiendo de la especie, el
sistema de riego, la calidad de la tierra y los encurtidos, ..etc. Sera en la mismo
"Programa semestral de actuaciones previstas", antes mencionado, donde el contratista
propondra en numero y la fecha aproximada de cada actuacién para este tipo de
arbustos y en cada zona verde, que debera ser aprobada o corregida, en el su caso, por
la DF.
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La mayor parte de los arbustos de las zonas verdes del Ayuntamiento de Alcudia son,
sin embargo, de crecimiento libre y perennifolios. En general, la poda en este grupo de
arbustos, tiene por objetivo mantener el volumen y la escala adecuada de los arbustos
a su ubicacion dentro del jardin, por lo tanto no tiene por que ser siempre de frecuencia
anual, pero si se debe llevar a cabo con cierta regularidad, por una parte, para cumplir
su objetivo y, por otra, para evitar el envejecimiento de su vegetacion, aclarandose los,
eliminando partes afectadas por enfermedades o plagas, efectos climatolégicos, ... etc
.y asi favorecer la nueva brotacién, especialmente en arbustos apreciados por su hoja.

En arbustos perennifolios apreciados por su floracion o fructificacion, hay que distinguir
dos tipos de floracion

Floracién remontando o continuada a lo largo de todo o parte del periodo vegetativo, por
ejemplo: Hibiscus rosa-sinensis, Lantana delicatisssima, Nerium oleander, etc.

- Floracion Gnica en un momento determinado, como el Viburnum tinus, Callistemun
citrinus, Cotoneaster horizontalis, etc.

Como criterio general de poda para estos tipos de arbustos, no excluyentes podas
especificas para determinadas especies, tendremos en cuenta lo siguiente

Los arbustos de floracién remontando se podaran a finales del invierno o principios de
primavera (marzo) o bien a primeros de otofio (mes de octubre).

- Los arbustos de floracién o fructificacion Unica se podaran después de su floracion /
fructificacion, para garantizar |a floracion / fructificacion del afio siguiente.

Como ya se ha dicho, hay que tener en cuenta que hay podas especificas para
determinadas especies, como los rosales que tienen dos tipos de podas: la poda de
invierno, entre los meses de diciembre y febrero; y la poda de floracion durante el
periodo vegetativo eliminando regularmente las ramas con flores pasadas para provocar
nuevas floraciones. Otro caso seria el de la hortensia (Hydrangea macrophylla), en este
caso hay que esperar en invierno, cuando han perdido la mayor parte de las hojas, para
podar la planta favoreciendo las yemas mas vigorosas, etc.

Asi pues, habra que contar con la experiencia profesional de la direccion técnica del
contratista, para hacer la programacién de la poda de arbustos en los dos periodos del
afio y la supervision de la DF para corregir posibles errores.

Un tratamiento similar al mencionado por los arbustos se tendra en cuenta para las
plantas trepadoras, afiadiendo el necesario control de su crecimiento, en altura y
profundidad, para evitar que queden fuera de control y puedan llegar a suponer un
peligro para personas y / o bienes.

Es obvio, ademas, que las operaciones de poda las llevaran a cabo personal
suficientemente formado, con la experiencia debida, la maquinaria y las herramientas
adecuadas, supervisados a diario por el director técnico del servicio, para garantizar un
trabajo bien hecho, que no perjudique el correcto desarrollo de las plantas y no ponga
en peligro al propio personal o terceros. En cuanto al programa de podas a realizar en
cada uno de los dos periodos del afio, serd propuesto por el contratista y se incluira
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igualmente al "Programa semestral de actuaciones previstas" y debera contar
obviamente con el visto bueno de la DF, antes su inicio.

Para aclarar dudas o situaciones no contempladas en este PPT, se recurrira a
publicaciones de reconocido prestigio dentro del sector, en esta materia, tales como
"Poda de los arbustos ornamentales" de Pedro J. Salvador Palomo y S. Uribarrena de
la editorial Mundi -Prensa

4.2.4.2 Poda de arboles.

¢Es necesaria la poda de los arboles? Para responder a esta pregunta citaremos
textualmente el libro de Emmanuel Michau "La poda de los arboles ornamentales"
paginas 60-61:

"Un arbol situado en un medio que le conviene y al que se ha adaptado poco a poco,
que no sufra condiciones especiales en su expansion aérea o subterranea y que no
presente sefiales de debilidad o ataque de parasitarios, no necesita poda, aparte de
algunas actuaciones de mantenimiento ... por el contrario, como veremos, la poda
puede conllevar riesgos importantes para el arbol, que aumentan cuando no se dominan
adecuadamente las técnicas de poda "

Obviamente estas condiciones ideales no son las que sufren normalmente los arboles
viales y, en muchas ocasiones, tampoco los arboles de las zonas verdes publicas. Asi
pues, en nuestro caso, si que sera necesaria la poda. Ahora bien, no es menos
importante la segunda parte del parrafo antes incluso cuando alerta de los riesgos de
podas realizadas por personal que no domina adecuadamente las técnicas de poda
ornamental.

Es por este motivo que en el capitulo "3.6.2 Personal" ya se exige al adjudicatario, la
inclusion en la plantilla del servicio de:

- 1 Ingeniero Agrénomo o Ingeniero Técnico Agricola, con experiencia acreditada en el
sector, para la direccién técnica del servicio, al menos con dedicaciéon parcial.
- 1 Podador acreditado con el Certificado de European Tree Worker, al menos a tiempo
parcial o como colaborador externo del adjudicatario

- 1 Podador de arboles ornamentales y palmeras con experiencia demostrada, con
dedicacion completa.

Para garantizar que no se llevaran a cabo podas de arboles sin criterio profesional, ni
ningin sentido (como se lamentablemente habitual), que acaban mermando el
patrimonio arbéreo del municipio v poniendo el peligro a personas y bienes, sin
necesidad.

No es el objetivo de este PPT hacer un tratado de poda de arbolado ornamental, pero
si que identificaremos los principales problemas que suelen afectar a AV y el arbolado
de las zonas verdes en general y una breve descripcion de las podas que pueden ayudar
a reducir o controlar estos problemas.
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Los problemas mas habituales y las necesidades para cubrir en €l arbolado ornamental
y las podas adecuadas para solucionarlas son las siguientes:

- Poda de formacién del arbolado joven, necesaria en arboles de <40 cm de perimetro
de tronco a 1 metro de altura de las raices: Se trata de eliminar ramas secas, rebrotes
verticales y suprimir ramas mal ubicadas, escogiendo las ramas estructurales mas
fuertes y bien ubicadas, aprovechando para ir elevando el galibo de la copa del arbol
segun necesidades.

- Poda de reduccion de copa, necesaria en arboles situados en lugares demasiado
pequefios para poder desarrollar su puerto natural. Se lamentablemente un problema
habitual en AV y no hay mas remedio que recurrir a una reduccién continuada de su
copa mediante podas en "cabeza de gato o de sauce" ola llamada reduccion sistematica
de copa.

- Poda de mantenimiento, es la poda méas habitual en arboles ya formados (> 40 cm de
perimetro de tronco), que tiene como objetivo mantener la copa limpia de ramas muertas
o en mal estado fitosanitario y la eliminacién de rebrotes de tronco y ramas principales,
favoreciendo una copa el mejor formada posible, buscando un puerto similar a la forma
natural de la especie en cuestion.

- Cirugia arbdrea, son actuaciones esporadicas y poco habituales, que solo tienen
sentido de que se trata de eliminar partes podridas de troncos o ramas principales de
arboles singulares o de especial interés

En cualquier caso, se evitara siempre que no sea imprescindible, por motivos bien
justificados y previa autorizacion de la DF, realizar podas drasticas (reducciones de copa
de mas del 50%) que, a medio / largo plazo, condenaran a muerte al arbol y / o haran
peligrar su estabilidad estructural. La poda llamada "en escoba” (elevacion exagerada
del galibo de la copa de un arbol y eliminacién de todas las ramas bajas cercanas a la
cruz) tampoco sera admitida en ningun caso.

En cuanto a la frecuencia de las podas, se establece el siguiente criterio como norma
general:

- Arboles <40 cm de perimetro de tronco: una poda de formacion cada dos afios.
- Arboles> 40 cm de perimetro de tronco: una poda de mantenimiento cada dos afios.

4.2 4.3 Podas palmeras.

La mayor parte de las palmeras del Ambito de actuacién de este PPT y de toda Mallorca,
en general, pertenecen a cinco especies: Washingtonia robusta, Washingtonia filifera,
Phoenix dactilyfera y Phoenix canariensis, en cuanto a palmeras de porte arboreo y el
Chamaerops humilis o palmito de tamafio mas reducido que forma grupos de varios
troncos.

Lamentablemente los Ultimos afios se han introducido en Mallorca plagas,

especialmente peligrosas, que afectan a estas especies: el Picudo Rojo o
Rhynchophorus ferrugineus, un escarabajo que ha reducido sensiblemente el numero
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de palmeras canarias en la isla, y la Paysandisia archon un lepidéptero (mariposa) que
afecta a washingtonias y al palmito o Chamaerops humilis, la tnica especie de palmera
autoctona del mediterraneo occidental. La presencia de ambas plagas ha terminado
condicionando, entre otras cosas, la epoca de poda de este palmero.

En efecto, afios atras la poda de palmeras se hacia habitualmente a finales de primavera
0 a principios de verano, cuando las palmeras hembras ya habian sacado las ramas de
datiles y las palmeras machos habian sacado la rama “polo - linitzadora”. Hoy en dia la
legislacion del Gobierno Balear para la prevencién del Picudo Rojo obliga a realizar Ia
poda de palmeras en invierno, que es la época de menor actividad de esta plaga, esto
conlleva que, en pleno verano, especialmente las palmeras

hembras conserven todas las ramas de datiles, provocando una suciedad continuada
por la caida de frutos especialmente sobre los pavimentos.

Asi pues, no queda mas remedio que hacer la poda anual de palmeras en los meses de
invierno y en los casos que puedan ser mas molestos, como palmeras situadas en
alcorques de paseos o en aceras de calles, eliminar los ramilletes de datiles durante
verano.

Se evitard hacer cabeza afeitada de tronco de palmera en pleno invierno y si por motivos
puramente estéticos se considerara oportuno hacer una afeitado de tronco de
Washingtonia, se hara con cuter y habra que esperar a finales de invierno, a finales de
marzo, para hacer -gl.

Los podadores de palmeras seran profesionales cualificados y con amplia experiencia,
dada la peligrosidad que este trabajo conlleva, estaran equipados con los arneses y las
herramientas llamadas 'bicicletas" para ftrepar con total seguridad y estaran
acompafados por personal suficiente para la recogida del material podado, los
vehiculos de carga, la gria de cesta en caso necesario, el material de proteccion
personal obligatorio y el material para la sefializacion del trabajo de poda que evite
problemas con los peatones vy el trafico rodado

La calidad en la poda de palmeras no es facil de definir, pero como norma general se
procurara no apurar la eliminacién de hojas de manera excesiva, de forma que la copa
de la palmera justo después de podar quede equilibrada desde todos los angulos y con
un vuelo entre las 10 y las 2 de las agujas del reloj. La poda de hojas siempre ira
acompafiada de la limpieza de la corona, eliminando el principio de las hojas viejas
pegadas al trueque de la Gltima poda, en ninglin caso cuando se corten los restos de
hojas es reducira el diametro del tronco de la palmera respecto la parte inferior, ya que
como es sabido los troncos de las palmeras no tienen la capacidad de crecer en grosor
como lo hacen los arboles, una accién como ésta puede dafiar para siempre el tronco
desde el punto de vista estético e incluso estructural. También se evitaran las coronas
0 capiteles voluminosos en las palmeras del género Phoenix, que aparte de ser
esteticamente cuestionables dificultan |a aplicacion de los tratamientos. En el caso de
las Washingtonias, se dejaran sin tejidos o partes de hojas que cuelguen, cortandose
exclusivamente las bases de las hojas secadas sin llegar a los tejidos vivos. Finalmente,
en ningln caso se permitira la poda de palmeras con calzado equipado con punzones
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que, a medio plazo y especialmente en palmeras Washingtonias con el tronco afeitado,
acabamos produciendo heridas que no nunca cicatrizan dada la fisiologia de las
palmeras

Todo el material podado durante la jornada de poda deberad quedar retirado de la via
publica o la zona verde, el mismo dia, especialmente en periodo vegetativo, por motivos
obvios. Tan sélo en periodo de latencia y previa autorizacion de la DF, se podra
acumular hoja para recoger de un dia para otro, en lugares bien sefalizados que no
entrafien peligro para peatones, trafico rodado o usuarios de zonas verdes.

Para indicaciones mas concretas a este respecto, no incluidas en este PPT, se tendra
en cuenta la "NTJ 14B - Mantenimiento de palmeras".

Finalmente, la programacion de poda de palmeras, los dos periodos del afio, se incluira
igualmente al "Programa semestral de actuaciones previstas" y sera aprobado por la
DF, antes de su inicio

4.2 5 tratamiento fitosanitario.

El control de plagas y enfermedades de las plantas en general y en jardineria, en
particular, es un asunto que merece especial atencién, por varios motivos:

Por una parte, el valor ornamental de las plantas puede quedar totalmente dafiado en
caso de un atague intenso de un patdgeno y, por tanto, anular el objetivo principal de la
jardineria, que no es otro que embellecer los espacios que ocupa.

Por la otra, los medios que tenemos al alcance para controlar este patégenos, pueden
tener una repercusién no deseada en el medio ambiente y en la salud de los aplicadores
y usuarios de los jardines.

Por estos motivos el control fitosanitario en jardineria, siempre debe moverse dentro dos
parametros de actuaciones, eficiencia y sostenibilidad medioambiental: la sostenibilidad
medioambiental nos obliga a buscar, siempre que sea posible, soluciones biolégicas,
con escaso impacto ambiental y nulo - la toxicidad y, la eficiencia en obligara, en no
pocas ocasiones, el uso de productos fitosanitarios, siempre autorizados por las
autoridades competentes y del menor impacto ambiental y toxicidad posible.

La lucha bioldgica en jardineria tiene dos dificultades afiadidas importantes para su
puesta en practica de forma efectiva, por una parte la cantidad importante de especies
que conviven en un mismo espacio reducido y, por la otra, su normal ubicacion en
espacios abiertos , donde las sueltas de insectos Utiles se siempre dificultosa.

Por el contrario, la lucha integrada que utiliza medios de la lucha biolégica (jabon
potésico, bacillus thuringiensis, ..etc.), Sin renunciar a tratamientos quimicos de bajo
impacto ambiental, puede ser mas practica y eficiente en el ambito de la jardineria. Asi
pues, sera en este sentido que el contratista debera trabajar por el control de las placas
y enfermedades que puedan afectar a las zonas verdes objeto de este servicio y sera la
DF la gue velara para que asi sea.
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Desde el punto de vista del momento de su aplicacién, los tratamientos fitosanitarios se
clasifican en dos grupos:

- Tratamientos fitosanitarios preventivos: son aquellos que se realizan antes de la
aparicion de una plaga o enfermedad que se sabe esta presente en la zona de
actuacion, que son de diffcil deteccion en un primer momento y de dificil erradicacion
una vez atacadas las plantas, lo que obliga a proteger de manera preventiva. Un caso
tipico seria los tratamientos preventivos contra el Picudo Rojo (Rhynchophorus
ferrugineus) en palmeras canarias, datileras vy, incluso, washingtonias.

- Tratamientos fitosanitarios curativos: son aquellos que se realizan una vez detectados
los primeros signos de aparicion de la plaga o enfermedad.

En el ambito de actuacion de este servicio se llevaran a cabo los tratamientos
preventivos a que obligue, o pudiera obligar en un futuro, la legislacion europea, estatal
y / o autondmica, ademas de los gque en un momento dado pudiera considerar
necesarios la DF, que hoy en dia serian, como minimo:

- Tratamiento preventivo contra el Picudo Rojo de las palmeras o Rhynchophorus
ferrugineus, en Phoenix canariensis y Phoenix dactylifera,

- Tratamiento preventivo contra la procesionaria de los pinos o Thaumetopoea
pityocampa, los pinos de las zonas verdes del ambito de este PPT.

- Tratamiento preventivo contra la Paysandisia archon en Chamaerops humilis y, de
considerarse necesario en su momento, Washingtonia robusta y Washingtonia filifera
(también efectivo contra Picudo Rojo).

Los productos y la frecuencia de aplicaciones que habra de realizarse seran los
indicados por la normativa vigente de la Consejeria de Agricultura del Gobierno Balear
0 su servicio de Sanidad Vegetal y, obviamente, las fechas de aplicacién de estos
tratamientos se incluiran en "Programa semestral de actuaciones previstas".

En cuanto a la realizacion de los tratamientos curativos, sera la direccion técnica del
servicio la encargada de llevar a cabo una regular vigilancia del estado fitosanitario de
las zonas verdes de este servicio para, una vez detectada la presencia de algln
patogeno, avisar a la DF y proponer el tratamiento oportuno, indicando productos a
utilizar, dosis, sistema de aplicacién y posibles repeticiones, pasando a realizar el
tratamiento de inmediato, previa autorizacion de la DF.

Es obvio que, tal como se ha insistido al principio de este capitulo, se utilizaran
prioritariamente aquellos productos biolégicos eficaces o, en su ausencia, los de menor
toxicidad e impacto ambiental posible, siempre autorizados en los listados que al efecto
publica anualmente el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente del estado, para su
uso en jardineria publica.

La importancia del buen estado de mantenimiento y la homologacién de la maquinaria
utilizada para llevar a cabo estos tratamientos es fundamental y, en este sentido, el
contratista esta obligado a presentar, dentro del primer mes desde la adjudicacién del
contrato, la documentacion y el certificado de homologacion de esta maquinaria en la
DF, con la frecuencia que obligue la legislacion vigente.
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Es evidente que la realizacién de estas operaciones de mantenimiento sera llevada a
cabo por personal experimentado, con la titulacién necesaria correspondiente y
debidamente supervisados, a la hora de dosificar los productos y hacer correctamente
la aplicacién, por la direccion técnica del servicio. El contratista estara obligado a
presentar la titulacion del personal que tiene que hacer los tratamientos y su renovacion
cuando lo indique la legislacién vigente, presentando esta documentacién en el mismo
plazo antes indicado para la maquinaria a utilizar en los tratamientos fitosanitarios

4.2.6 Eliminacion de troncos.

Una vegada signat el contracte, I'adjudicatari esta obligat a fer un recompte dels arbres i
palmeres mortes, tant a les zones verdes, com a les alineacions arbories objecte del contracte,
indicant el hombre de faltes, I'espécie i la ubicaci6, dins dels tres primers mesos des de la data
d’adjudicaci6. Aquesta operaci6 es pot fer de manera simultania amb la revisi6 de les fixes de
I'inventari botanic, on es poden indicar les faltes a reposar.

Es pot donar el cas de soques d’arbres a carrers que, per motius diversos, I'’Ajuntament consideri
que no interessi reposar, com ara pins aillats en voreres de carrers que no tingui sentit reposar.

En estos casos obviamente serd la DF la que comunique al contratista cualquier
eventualidad al respecto.

Ademas, el elevado nlimero de cepas existentes al inicio del contrato justifica, por una
parte, que no se pueda obligar al contratista a hacerse cargo de esta primera reposicion
en el primer afio y, por la otra , que a la hora de valorar las ofertas de los licitadores para
la adjudicacién del concurso se tenga especialmente en cuenta las mejoras que se
puedan ofrecer a la hora de incluir la eliminacion de tocones y posterior reposicion de
faltas de arboles y palmeras , dentro del primer afio del contrato.

Asi pues, una vez conocido el nimero de arboles y palmeras a reponer el primer afio de
contrato y los siguientes, el contratista incluira, al "Programa semestral de actuaciones
previstas" a presentar a la DF, una planificacion para la eliminacion de las cepas de los
arboles y las palmeras muertas. Esta operacion se realizara segun el siguiente proceso:

- Eliminacién manual o mecanica de la cepa y posterior confeccion de un agujero minimo
de 80x80x80 cm

- Retirada de la cepa y la tierra de mala calidad sacada de este agujero, siguiendo el
criterio establecido en el capitulo de gestion de residuos.

- Llenado de este agujero con tierra vegetal porgada y enriquecida con abono organico
e inorganico siguiendo los criterios establecidos en este PPT.

- El acabado final del terreno quedara perfectamente nivelado y en condiciones para la
préxima reposicion de faltas.

Sera decision del adjudicatario, con el visto bueno de la DF, hacer primero la eliminacion
de cepas y posteriormente la reposicién de faltas o hacer ambas operaciones
simultaneamente.
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Tanto el recuento de faltas y cepas a eliminar, como Ia presentacién de la
documentacién y la propia eliminacién de cepas, se repetira anualmente, al final de cada
periodo vegetativo con la intencién de poder hacer la reposicion de faltas
correspondiente en el periodo de latencia inmediato.

Obviamente el coste, tanto de la primera eliminacion de tocones de arboles muertos, en
el caso de que se haya ofrecido una mejora total o parcial al respecto, como
especificamente en el caso de las eliminaciones de cepas a hacer anualmente durante
el resto del contrato, esta incluido en los precios unitarios de mantenimiento de zonas
verdes y arboles viales de este PPT y, por tanto, la realizacién de estos trabajos no
implicara ningtn coste adicional para el Ayuntamiento de Alcudia

4.2.7 Reposicion de faltas.

En la misma documentacion, antes mencionada, elaborada por el contratista tanto al
inicio del servicio, como en los afios subsiguientes, constaran tanto las cepas a eliminar,
como el nlimero, especie y ubicacion de los arboles y palmeras a reponer en el primer
periodo de latencia después de la adjudicacion y en los siguientes, hasta el final del
contrato. Ademas, se afiadiran también el nimero, especie y ubicacion de las faltas de
arbustos de todas las zonas verdes incluidas en el PPT.

Hay que dejar claro que en el presupuesto anual de este PPT Yy, por tanto, en los precios
unitarios de mantenimiento anual (PMI) de las zonas verdes y alineaciones arbéreas
esta previsto el coste de

reposicion de arboles, palmeras y arbustos del contrato, segun datos de reposiciones
llevadas a cabo en los Gltimos afios por el Ayuntamiento de Alcudia. Asi pues, todas
estas reposiciones se haran a cuenta del adjudicatario, sin ningun cuerpo adicional por
el consistorio. Ahora bien, como ya se ha dicho en el caso de la eliminacion de cepas,
el elevado nimero de faltas de arboles y palmeras existentes al inicio del contrato
justifica, por una parte, que no se pueda obligar al contratista a hacerse cargo de esta
primera reposicién en el primer afio y, por otro, que a la hora de valorar las ofertas de
los licitadores para la adjudicacion del concurso se tenga especialmente en cuenta las
mejoras que se puedan ofrecer a la hora de incluir la eliminacién de tocones y posterior
reposicion de faltas de arboles y palmeras, dentro del primer afio del contrato.

Quedaran excluidas de esta reposicion las palmeras canarias y datileras del primer
recuento de faltas al inicio del contrato, dado su coste y |a situacion actual especialmente
dificil para la reposicién de estas especies debida a la plaga del Rhynchophorus
ferrugineus (Picudo Rojo ). No obstante, las palmeras muertas de estas dos a partir del
primer afio de contrato, sera responsabilidad del contratista y deberan reponerse,
aunque sea con cambio de especie de un valor similar al ejemplar muerto.

La reposicién de faltas de arboles y palmeras vendra precedida o se hara
simultaneamente a la operacién de eliminacion de cepas, en cualquier caso, se debera
tener el terreno de plantacion preparado y en condiciones para una rapida reposiciéon
que evite periodos de almacenamiento largos que podrian perjudicar el arbolado de
reposicion y, por otro, para la adquisicién por parte del contratista de los ejemplares a
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reponer que sera inspeccionados vy autorizados por la DF, antes del inicio de la
reposicion.

Los arboles a reponer se serviran preferentemente arraigados en maceta, de un tamafio
proporcional al didmetro del arbol, que debera ser como minimo de 18-20 cm de
perimetro de tronco, a un metro de altura de las raices. Se admitiran, en casos muy
concretos, arboles con cepellén bien formado y, en especies muy determinadas, a raiz
desnuda, como en el caso de los chopos. Las palmeras se serviran habitualmente bien
arraigadas en maceta.

En cuanto a la reposicién de arbustos, podra hacerse en dos fases, una parte en el mes
de octubre y otra en el mes de marzo, o bien toda de golpe durante el mes de marzo y
principios de abril, si fuera necesario. Obviamente también las partidas de arbustos a
reponer seran previamente revisadas y aprobadas por la DF, antes de del inicio de la
reposicion. Todos los arbustos que reponer se suministraran bien arraigados con una
maceta minimo de dos litros y sin sintomas de envejecimiento o espiralizarian del
sistema radicular.

La calidad de todo el material vegetal a suministrar por el contratista sera de primera,
sin ningun tipo de tara, heridas o problemas fitosanitarios; con troncos rectos y copas
bien formados en el caso de los arboles, ... etc. Para cualquier detalle no previsto en
este PPT, se tendrd en cuenta la "NTJ 07 Suministro de material vegetal"

En cuanto a la plantacion propiamente dicha, en el caso de arboles y palmeras, seguira
el siguiente proceso:

- Reapertura del hoyo de plantacion, reservandose devora la tierra vegetal extraida.
- Comprobacién del adecuado drenaje del hoyo de plantacion y, en caso contrario hacer
lo necesario para garantizarlo

- Replanteo de la situacion del material vegetal a reponer respetando alineaciones
existentes o ubicacion adecuada.

- Extraccion del arbol de su contenedor con mucho cuidado.

- Colocacion del cepellon al fondo del agujero procurando que el cuello del ejemplar
quede a unos 5-10 cm de la superficie.

- Aportar la tierra vegetal reservada, abrigando el cepellén y compactando con cuidado
para evitar que el ejemplar pierda su verticalidad.

_ Colocar el sistema de sostenimiento artificial del ejemplar, segun lo previsto en este
PP

_ Terminar de colocar el resto de la tierra vegetal aportando un poco de agua de riego
para asegurar la firmeza de la plantacion.

- Aportar unos 40 gramos de abono de liberacion lenta de composicion equilibrada en
superficie, mezclandolo con la tierra superficial con la que se confeccionara unos
alcorques alrededor del tronco de unos 20 cm de profundidad, para garantizar que el
agua de riego quede cerca del cepellon.
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- Realizar un riego moderado manguera, que habra que repetir a las 48 horas vy
posteriormente con frecuencia semanal durante el primer periodo vegetativo y cada dos
semanas el segundo periodo vegetativo, después de su plantacion. En periodos de
latencia secos, las frecuencias de riego se reduciran a la mitad.

La reposicién de arbustos, mucho mas sencilla, se hara siguiendo un criterio similar a |a
escala del tamafio de los arbustos a reponer, respetando la ubicacién y composicién de
las piezas sustituidas. En estos casos es especialmente importante garantizar el riego
abundante y frecuente de los arbustos para evitar deshidrataciones durante las primeras
semanas, hasta el establecimiento del ejemplar.

Para detalle y dudas no especificados en este pliego, se tendra en cuenta lo previsto en
la"NTJ 07 Suministro de material vegetal"y la "NTJ 08 Implantacion de material vegetal.

4.2.8 Direccionamiento y sostenimiento artificial.

El geotropismo, el fototropismo y la dominancia apical en los arboles, son mecanismos
naturales que hacen que crecen generalmente con el tronco recto y siguiendo la
verticalidad. Sin embargo, los &rboles urbanos estan sometidos a una serie de
condicionantes y, por qué no decirlo, agresiones que ponen en peligro su
comportamiento natural por lo que es necesario, en muchas ocasiones, reforzarlos con
la colocacion de tutores para que puedan crecer siguiendo su comportamiento natural.

El contratista estara obligado a colocar, en todos los arboles de reposicion de un
diametro de tronco inferior a 25 cm o todos aquellos que, independientemente de su
diametro o de que sean de nueva plantacién, necesitan dirigirse, un en tutorado
consistente en la colocacion en cada lado del cepellén y paralelos a la linea de fachada
(en el caso de arboles de alineacion), dos palos torneados de madera de pino tratada
en autoclave de 8 centimetros de diametro y 2,5 metros de largo, con punta en su
extremo inferior, equipados con cintas plasticas de 2,5 cm de ancho, los pernos
necesarios para sujetar los extremos a unos 10 centimetros de |a punta superior del
tutor y hebillas a cada lado del arbol sujetos con una brida.

Los tutores deberan colocarse adecuadamente ya ser posible en el momento de la
reposicion del arbol para poder clavar a una profundidad de unos 80-100 centimetro, de
modo que tengan suficiente resistencia para mantener el arbol derecho y vertical,
cumpliendo su funcién.

El contratista estara obligado a revisar el buen estado de los tutores una vez al afio y
siempre después de vientos fuertes que puedan poner en peligro la estabilidad de los
arboles. Asimismo, una vez cumplida su funcién, cuando dejen de ser necesarios, se
retiraran asegurandose de que no queden restos de madera en los alcorques de los
arboles y llenando los huecos que queden con tierra vegetal.

Por alta parte, para solucionar problemas de estabilidad estructural en arboles o
palmeras ejemplares con deficiencias en el tronco o |a copa, se aplicaran las medidas
previstas en la "NTJ 03S Sostenimiento artificial y proteccién del arbolado”.

Sin embargo, estas operaciones mas delicadas, que puedan poner en peligro a
personas o bienes, deberan ser siempre autorizadas por la DF, vigiladas en su ejecucion
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por la direccién técnica del servicio y siguiendo siempre el criterio general de priorizar la
seguridad de los peatones y usuarios de las zonas verdes.

4.2.9 Atencion de urgencias.

El contratista tiene la obligacién de realizar una vigilancia continuada de todas las zonas
verdes objeto de este PP, aprovechando, entre otras circunstancias, la informacién que
la direccion técnica del servicio debe recibir de la plantilla, durante la ejecucion diaria de
las rutas de trabajo de su plantilla.

A cualquier hora del dia y cualquier dia del afio, cuando se detecte una situacion de
emergencia que pudiera representar un peligro para personas, animales o bienes,
motivada por cualquier causa dentro de los espacios verdes objeto del servicio, se
adoptaran las medidas necesarias para evitar dafios y perjuicios y, en funcion de la
gravedad del incidente, se avisara ademas de la DF, a la policia municipal o los
bomberos, para que se tomen las medidas oportunas.

Tal como ya se sefialé en el capitulo "3.4 Otras obligaciones y responsabilidad del
contratista", en los casos de que la Agencia Estatal de Meteorologia declare alerta
naranja por prevision de vientos fuertes en el noreste de la isla de Mallorca, la
adjudicatario estara obligado a tener un responsable localizado de forma continuada, 24
horas al dia, a disposicién de la DF y mantener un retén de personal, vehiculos y
magquinaria suficiente y de actuacion inmediata, para poder atender cualquier
eventualidad y / o urgencia que pudiera presentarse dentro de las zonas verdes y
alineaciones viales del municipio.

4.3 Caracteristicas técnicas de los materiales incluidos en el servicio.

Todos los materiales por suministrar por el contratista incluidos en este servicio seran
de calidad europea y, siempre que sea posible, estaran debidamente homologados en
cada una de sus categorias. Ademas, podran ser examinados por la DF para, en su
caso, ser aprobados o rechazados, lo cual obligara a su sustitucién por otras unidades
que merezcan su aprobacion.

Para no hacer de este PPT un documento excesivamente extenso y pesado, la
valoracion de forma especifica de la calidad de los materiales a suministrar en este
servicio, se hara atendiendo, entre otros, a la siguiente documentacion:

- NTJ 07A Suministro de material vegetal. Calidad general.
- NTJ 011 Recomendaciones para proyectos de infraestructuras de riego
- NTJ 05 Tierras y productos nutrientes

- UNE-EN 12484: "Técnicas de riego. Sistemas de riego automaticos para espacios
verdes"

El suministro de material defectuoso que por cualquier motivo no se detectara en su
momento, deberd ser sustituido por el contratista, sin coste adicional para el
Ayuntamiento de Alcudia, al margen de las acciones legales que se pudieran emprender
en concepto de dafios y perjuicios originados por los defectos del material defectuoso
suministrado.
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4° DETERMINACION DE LOS COSTES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

Para la determinacién de los costes de la prestacién del servicio se han tenido en cuenta todos

los trabajos y suministros que se han descrito en los PPT y que se han incluido en el punto 3. Del

presente estudio econémico.

A continuacion, se detallan los diferentes costes que son necesarios para la prestacién del

Servicio.

a)
b)
c)
d)
e)

Mano de Obra necesaria para la prestacion del servicio.
Vehiculos necesarios para la prestacién del servicio.
Maquinaria necesaria para la prestacién del servicio
Suministros necesarios para la prestacidn del servicio.
Dimensionamiento de personal para cada una de las zonas.

A) Mano de obra necesaria para la prestacion del servicio.

El personal necesario para llevar a cabo la prestacién del servicio se cuantifica en:

Un 20% de la jornada de un Técnico, ya que no es necesario disponer de una jornada
completa a un técnico, sino que es suficiente con un 20% de dedicacién del mismo.
Aunque inicialmente su dedicacién pueda ser superior pero la dedicacién media de
tiempo establecida es del 20%.

Un Encargado que sera la persona responsable de ejecutar la prestacién del servicio.
Un profesional con la formacién de European trae worker con una dedicacion de un 10%
de su jornada.

Un Palmero con dedicacidn del 20% de su jornada.

Un Maestro podador con dedicacion 100% de su jornada laboral

Dos Oficiales de jardineria a jornada completa 100% de su jornada laboral.

Media jornada de un Oficial de jardineria cuya dedicacién serfa el 50% de la jornada
completa.

Dos jardineros.

Dos peones de jardineria.

Un pedn para la reposicién de vacaciones y absentismo.
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En la Tabla n2 21 se detalla el coste del personal necesario para llevar a cabo la prestacion
del servicio con su correspondiente dedicacién a la prestacion del servicio teniendo en
cuenta el salario bruto correspondientes mas la seguridad social

Tabla 1
0,20 Técnic 33.583,89 6.716,78
1,00 Encarregat 26.277,53 26.277,53
0,10 European tree worker 30.822,08 3.082,21
0,20 Palmerer 26.277,53 5.255,51
1,00 Mestre J- Ofic. podador 26.277,53 26.277,53
1,00 Oficial J.-Podador 25.175,15 25.175,15
1,00 Peo recollida poda 21.828,57 21.828,57
0,25 Oficial J. - Reg 25.175,15 6.293,79
0,25 Ped - Reg 21.828,57 5.457,14
0,25 Oficial J. - Carnet Fito 25.175,15 6.293,79
0,25 Jardiner Carnet Fito 26.277,53 6.569,38
1,00 Oficial jardiner-Sega 25.175,15 25.175,15
0,75 Jardiner-Sega 23.971,05 17.978,28
1,00 Jardiner-desherbat 23.971,05 23.971,05
0,75 Ped neteja+desherbat 21.828,57 16.371,43
1,40 Peo reps. vacances+abs. 21.828,57 30.560,00

TOTAL COST  253.283,27

El coste total del personal teniendo en cuenta la dedicacion es de 253.283,27€ anuales.

B) Vehiculos necesarios para llevar a cabo la prestacién del Servicio, asi como, los costes
de amortizacién anual junto con los costes de mantenimiento y distribuidos por cada
una de las zonas en los que se va a prestar el servicio.

B.1 Los Vehiculos necesarios teniendo en cuenta el coste de los mismos a precio de mercado.
- Una motocicleta Eléctrica con un valor unitario de adquisicion de 2.900€
- Tres Furgonetas tanc. con un valor unitario de adquisicion de 10.280,21€

- Dos furgonetas Caja abierta con un valor unitario de adquisicion 18.600,12€
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- Un camién + ploma + caja + pop con un valor de adquisicion de 99.850,00€ dedicacion media

jornada.

- Un Cisterna de fibra de vidrio + motor + compt por un valor de adquisicién de 3.600€

Unitats Vehicles Cost compra et c?r,’t
Inversio
1 Motocicletes elect. 2.900,00 2.900,00
3 Furgoneta tanc. 10.280,21 30.840,63
2 Furgd caixa oberta 18.600,12 37.200,24
0,5 Camio+plomat+sistella+pop 99.850,00| 49.925,00
1 Cisterna de fibra de vidre+mo 3.600,00 3.600,00
TOTAL COST INVERSIO  124.465,87

El coste imputable anualmente se ha calculado teniendo en cuenta una vida Gtil de 6 afios y un
valor residual de dos afios. El valor resultante se ha imputado a cada una de las zonas en las que
se presta el servicio. También se ha previsto un coste de mantenimiento, asi como, el coste de

consumo. El mismo se determina en las tablas siguientes.

Unitats Vehicles Cost compra
Amortizac |Coste Mant{TOTAL

1 Motocicletes elect. 2.900,00 € 362,50€ 341,18 703,68 £

1 Cisterna de fibra de vidre+moto| 3.600,00 € 450,00 € 423,53 873,53 €

3 Furgoneta tanc. 30.840,63 €| 3.855,08€ 3.628,31| 7.483,39€

2 Furgd caixa oberta 37.200,24 €| 4.650,03 € 4.376,50 9.026,53 €
0,5 Camio+plomat+sistella+pop 49.925,00€| 6.240,63 € 5.873,53| 12.114,15€
TOTALES 124.465,87 €| 15.558,23 €| 14.643,04€| 30.201,28 €

TOTAL COSTE AMORT + COSTE MANTENIMIEN 30.201,28 €
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C) MAQUINARIA NECESARIA PARA LLEVAR A CABO LA PRESTACION DE SERVICIOS.

En la tabla siguiente se especifican cudl es la Maquinaria necesaria para llevar a cabo la

prestacion del servicio en la misma se especifica el coste de compra, la amortizacién imputable

y la misma es imputable a cada una de las zonas en las que se presta el servicio. Junto con el

coste de amortizacion se incluyen también los costes de mantenimiento, asi como, los costes de
combustible necesarios.

Cost
. L Amortitzaci manter:nme Total cost
Unitats Magquinaria Cost compra| | nti Import
6 a3anys ] anual
combustibl
e
1 Motocultor mitja 1.425,00 475,00 407,14 882,14 882, 1.
2 Motoserres petites 739,00 246,33 211,14 457,48 914,9!
1 Motoserres grossa 1.389,00 463,00 396,86 859,86 859, 8|
3 Segadores autopropulsad 2.360,00 786,67 674,29 1.460,95 4,382,8
3 Perfiladores-desbrossadq 510,00 170,00 145,71 315,71 947,1:
1 Desbrossadora 3 rodes 3.415,00 1.138,33 975,71 2.114,05 2.114,0!
3 Bufadors electrics 798,00 266,00 228,00 494,00 1.482,01
1 Escarificador 1.720,00 573,33 491,43 1.064,76 1.064,7
i Tanque trat. 100 litres 979,00 326,33 279,71 606,05 606,0!
2 Retalla bardisses amb pé 829,00 276,33 236,86 513,19 1.026, 3
40 Hores Retro mini 50,00 _ _ 2.000,00 2.000,01
40 Hores tanc trat. 500 litres 50,00 B ~ 2.000,00 2.000,01
Ao llamiinse
TOTAL 18.280,1!
TOTAL DEL COSTE ANUAL 18.280,19
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D) Costes de los suministros de materias primas necesarias para el mantenimiento de las
zonas del establecidas en la presente licitacion tal y como vienen establecido en los PPT.

. . s Total cost
Unitats / any| Material /Unitat aproj 30% ports fanry

14 Uts. vestuari del personal (4 160,00 - 2.240,00 €
43 Eines (2,5 uts/treballador) 30,00 c 1.290,00 €
1 Material d'oficina 600,00 - 600,00 €
500 Kgs Adobs Lliberacié lenta 2,25 - 1.125,00 €
2.000 Kgs. Adobs complex de llibe 0,65 1.300,00 €
120 Litres-Kgs. Productes fitosan 18,00 - 2.160,00 €
90 Substrats (sacs 80 litres) 6,50 - 585,00 €
350 Kgs. Llavors de gespa 5,20 - 1.820,00 €
10.500 Uts. Flor temporada (16 Uts 0,60 0,18| 8.190,00 €
300 Arbustos de reposicio 4,00 1,20 1.560,00€
1 Partida de material de reg ( 5.400,00 - 5.400,00 €

TOTAL 26.270,00 €

El Coste Anual Total Previsto para la prestacion del servicio de acuerdo con los requerimientos
establecidos en los PPT,

12) Coste Anual del Personal necesario para llevar a cabo la prestacién del servicio es de
253.283,27€

22) Coste imputable anualmente de los Vehiculos necesario para llevar a cabo la prestacion del
servicio es de 30.201,28€

39) Coste imputable anualmente de los Magquinaria necesario para llevar a cabo la prestacién
del servicio es de 18.280,19€

42) Coste imputable anualmente de los Suministros necesario para llevar a cabo la prestacién
del servicio es de 26.270,00€

Total de los apartados 12) .....al 42) 328.034,74€
13% de Gastos Generales....coeurunss 42.644,52€
6% Beneficio Industrial.........ccsveveneene.. 19.682,08€

Total, Ejecucidn del Contrato Anual...390.361,34€.
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DESMIONTE DE COSTES

Persofal =000 cisaassisasssssieisivisisees 253.283,27 €
VEhiCles 0 ersseresessiseissisiisnadeies 30.201,28 €
Maguinaria e 18.280,19 €
SUbMINISTIES e 26.270,00 €

TOTAL EXECUCIO MATERIA 328.034,74 €
13% Despeses generals i, 42.644,52 €
6% Benefici industrial = s 19.682,08 €

TOTAL EXECUCIO PER CO 390.361,34 €
21% IVA 81.975,88 €

TOTAL PRESSUPOST ANUA 472.337,22 €

52 VALOR ECONOMICO DE SALIDA A LICITACION.

La durada del concurso esta previsa en dos afios de contrato inicial mas dos afios de
posibles prorrogas.

Valor estimado del contrato 4 afios conforme al art. 87, 88 TRLCSP (sin incluir IVA)
1.639.517,63€ que incluye los dos afios del cotrato 780.722,68€, los dos posible
prorrogasmas 780.722,68€ y el 10% de posible variacion que pueda sufrir el contrato
78.072,27%€.

Presupuesto base de licitacion 2 afios anual 944.674,44€ (IVA incluido del 21% por valor
de 163.951,76€).

Gasto Maximo del Contrato 1.983.816,33€ (Incluye los 4 afios de contrato mas el 10%
de las posible variacion del contrato calculado sobre los dos afios mas el IVA
correspondiente). Mas 10% variacion

En Alcudia a 16 de Mayo de 2018.

Fdo Joan Catala Torrens.

Economista Colegiado N2 1232

43



44



