

LOT 2

Projecte consolidació tram murada medieval Porta de Vilaroja

CAP 1	Demolicions	5.445,41 €
CAP 2	Moviments de Terres	521,59 €
CAP 3	Consolidació murada	29.984,78 €
CAP 4	Formigó	116,88 €
CAP 5	Estructura metal·lica	31.133,30 €
CAP 6	Fusteria	1.419,72 €
CAP 7	Pintura	1.383,42 €
CAP 8	Varis	2.315,52 €
CAP 9	Seguretat i Salut	1.673,00 €
TOTAL EXECUCIO MATERIAL (SENSE MAC INSULAR)		73.993,62 €
13 % DESPESES GENERALS		9.619,17 €
6 % BENEFICI INDUSTRIAL		4.439,62 €
SUMA		88.052,41 €
21 % IVA		18.491,01 €
TOTAL PRESSUPOST CONTRATA (SENSE MAC INSULAR)		106.543,41 €
CAP 10	Gestió de Residus	1.550,02 €
10 % IVA		155,00 €
TOTAL PRESSUPOST GENERAL		108.248,44 €

Puja el present pressupost general a l'expressada quantitat de
CENT-VUIT MIL DOS CENTS QUARANTA VUIT EUROS AMB QUARANTA QUATRE CÈNTIMS

Alcúdia 5 de març de 2018
Josep Reynés Martorell

